
ZMLUVA O DIELO 
uzavretá podľa 8 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb 

(Obchodného zákonníka) v platnom znení 

Číslo objednávateľa: .. 
Číslo zhotoviteľa: 4909.6072054LMA 

čl. | 
ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 Objednávateľ : Obec Kravany 

sídlo: Kravany 111, Kravany 059 18 
V zastúpení Igor Gavalier, starosta 

Ičo: 00326291 
A DIČ : 2020674920 

IBAN: 3K13 7500 0000 0040 2893 5455 
Bankové spojenie: Československú obchodnú banku, a.s. (ČSOB) 
Osoba poverená preberaním práca podpísaním zápisnice o odovzdaní 
prevzatí diela: Igor Gavalier, starosta 

Telefón: +421 52 778 21 97 

Email: kravan obeckravany.sk 

ďalej len ako „objednávateľ“ 

1.2 Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a. s. 
sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice 

predstavenstvo Štatutárny orgán: 
Zastúpené: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva 

HN člen predstavenstva 

m mumuu NEHN či c predstavenstva 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Košice, oddiel: 
Sa, vložka číslo : 248/V 
Dielo realizuje: závod Prešov 
Zástupca v rokovaniach vo veciach 
zmluvných: M -— OHHNNNNU. i oditeľ závodu 
technických : MI OHNE EN PON 
realizácie: m— —. hlavný stavbyvedúci 

IČO: 31 651 518 
2020490274 DIČ: 

IČDPH: SK2020490274 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

IBAN: SK84 1111 0000 0066 2407 2341 
Telefón: 051/77 33 433 
Email: svk-zavod.poBvinci-construction.com 

ďalej leri ako „zhotoviteľ“ 

čl. II. 
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE 

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zo dňa 17.8.2026. 

2.2. Názov stavby: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Kravany“.
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čl. II. 
PREDMET PLNENIA 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v 
obci Kravany“ v rozsahu a zložení podľa požiadavky Objednávateľa. Podrobný rozsah 
a druh prác je uvedený v podrobnom rozpočte - výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č.1 
zmluvy o dielo. 

3.2 V prípade požiadavky Objednávateľa, resp. v prípade naviac prác vzniknutých počas 
realizácie diela budú tieto práce predmetom dodatku k tejto zmluve, vktorom bude 
upravená aj cena diela. Zhotoviteľ bude práce naviac realizovať až po obojstrannom 
potvrdení dodatku. V prípade, ak bez týchto naviac prác nie je možné pokračovať 
v realizácii diela, je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť realizáciu diela až do podpisu dodatku 
na práce naviac ao dobu do podpisu dodatku na práce naviac, sa predlžuje lehota na 

zhotovenie diela. 

čl. IV. 
ČAS PLNENIA 

41 Termín realizácie predmetu zmluvy podľa čl. Il je: 

Začiatok prác: dňom prevzatia staveniska 
Ukončenie prác: najneskôr do 60 kalendárnych dní 

4.2 Dodržanie času plnenia zo strany Zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 
spolupôsobenia Objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania 
Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením 
záväzku. 

4.3 V prípade existencie nevhodných poveternostných alebo klimatických podmienok je 
zhotoviteľ oprávnený prerušiť vykonávanie diela. Na prerušenie vykonávanie diela je 
zhotoviteľ povinný upozorniť objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. O dobu 
prerušenia vykonávania diela sa predlžuje lehota na zhotovenia a dokončenie diela. Za 
nevhodné poveternostné podmienky sa považuje nesplnenie podmienok podľa 
príslušných EN, STN podľa ktorých sa budú realizovať jednotlivé druhy prác. 

44 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo v súlade s podmienkami ustanovenými 
touto zmluvou prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. 

45 V prípade realizácie naviac prác bude v dodatku dohodnutý aj termín ich realizácie. 

456 V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou splatnej faktúry je zhotoviteľ 
oprávnený prerušiť realizáciu diela až do doby úhrady predmetnej faktúry. O dobu tohto 
prerušenia prác sa predlžuje lehota na zhotovenie diela. Objednávateľ je povinný uhradiť 
zhotoviteľovi všetku škodu (najmä prestoje), ktorá zhotoviteľovi vznikne následkom 
prerušenia prác, ako škodu, ktorá mu vznikne znovuobnovením prác po ich prerušení. 

4A? Objednávateľ je povinný počas zhotovovania diela koordinovať postup iných zhotoviteľov 
a tretích osôb tak, aby nedochádzalo k zasahovaniu do povinností jednotlivých 
zhotoviteľov, obmedzovaní v práci a aby bolo umožnené zhotoviteľovi dielo riadne 
zhotoviť a odovzdať v dohodnutom termíne. Zhotoviteľ nie je v omeškaní, ak do priebehu 

obmedzí vykonávanie diela stavby zasiahne svojimi prácami iný zhotoviteľ a tým 
Zhotoviteľovi. Práce je zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. 
O dobu prerušenia vykonávania diela sa predlžuje lehota na zhotovenie a dokončenie 
diela.
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čl. V. 
CENA 

5.1 Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu či. Ill tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle 8 2 zákona č. 18/1996 Z. z.. 

5.2 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa čl. III je: 

Celkom bez DPI „129 372,41€ 
DPH 23 %. 29 755,65 € 
Celkom s DP „159 128,06 € 

Položkovitý rozpočet tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy. 

5.3 K cene bude zhotoviteľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase 
fakturácie. V pripade, že dodávka prác spadá do režimu tuzemského prenosu daňovej 
povinnosti. Zhotoviteľ túto skutočnosť uvedie na faktúre podľa bodu 6.5. 

54 V prípade, že Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi chybne vyspádované podložie alebo 
nesprávne určenú niveletu podložia alebo nekvalitne zhutnené podložie, v dôsledku 
ktorých Zhotoviteľ použije (zabuduje) väčšie množstvo asfaltobetónu ako bolo dohodnuté 
v zmluve, objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi všetko skutočne zabudované 

množstvo asfaltobetónu v tonách podľa normovej spotreby. 

5.5 Množstvo asfaltobetónu dohodnuté v tejto zmluve je určené len približne (cca) a nie ako 
pevné a konečné množstvo. Zhotoviteľ bude fakturovať konečnú cenu podľa skutočne 
zrealizovaného rozsahu prác a podľa skutočne zabudovaného (použitého) množstva 
asfaltobetónu. 

5.6 Zhotoviteľ vykoná práce naviac (práce ktoré nie sú obsiahnuté v rozpočte) na základe 
písomnej objednávky Objednávateľa. Bez písomnej objednávky nie je Zhotoviteľ povinný 
práce naviac vykonať. 

57 Objednávateľ je povinný uzatvoriť so Zhotoviteľom dodatok ku zmluve na zhotovenie prác 
naviac do 15 dní od vystavenia písomnej objednávky na práce naviac. Ak Objednávateľ 
v stanovenej lehote neuzatvorí so zhotoviteľom dodatok ku zmluve, Zhotoviteľ je 

oprávnený vyfakturovať práce naviac len na základe písomnej objednávky na práce 
naviac. 

5.8 Práce naviac budú ocenené podľa jednotkových cien uvedených v rozpočte. Ak je 
predmetom prác naviac taký typ prác, ktoré nie sú obsiahnuté v rozpočte, cena za tieto 
práce sa určí dohodou zmluvných strán a ak k dohode nedôjde, Zhotoviteľ takého práce 
ocení podľa jednotkových cien uvedených v rozpočte za práce, ktoré sú svojou povahou 
najbližšie vykonaným prácam alebo podľa obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác. 

5.9 V prípade, ak bez týchto prác naviac nie je možné pokračovať v realizácii diela, je 
zhotoviteľ oprávnený prerušiť realizáciu diela až do podpisu dodatku na práce naviac 
a o dobu do podpisu dodatku na práce naviac, sa predlžuje lehota na zhotovenie diela 

čl. VI. 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1 Objednávateľ cenu za zhotovenie diela uhradí na základe jednotlivých (čiastkových) 
faktúr, ktoré Zhotoviteľ vystaví vždy po ukončení kalendárneho mesiaca, v ktorom sa 
fakturované práce realizovali. Pre vystavenie čiastkových faktúr nie je potrebné
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odovzdanie diela (fakturovaných prác) Objednávateľovi. Prílohou čiastkových faktúr je 
súpis fakturovaných prác. Konečnú (poslednú) faktúru Zhotoviteľ vystaví po odovzdaní 
diela a keď kodovzdaniu diela nedôjde do 10 dní od ukončenia kalendárneho mesiaca, 
v ktorom bolo dielo zhotovené, vystaví Zhotoviteľ konečnú faktúru do konca kalendárneho 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktoram bolo dielo ukončené. 

6.2 V prípade, ak bolo celé dielo zhotovené v priebehu jedného kalendárneho mesiaca alebo 
v iných prípadoch, v ktorých to Zhotoviteľ považuje za účelné, je Zhotoviteľ oprávnený 
vyfakturovať dielo jednou faktúrou, ktorú vystaví po odovzdaní diela a keď k odovzdaniu 
diela nedôjde do 10 dní od ukončenia kalendárneho mesiaca, vktorom bolo dielo 
zhotovené, vystaví Zhotoviteľ faktúry do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, ktorom bolo dielo ukončené. 

6.3 Zhotoviteľ faktúry vystaví podľa skutočne zrealizovaného rozsahu prác a dodávok. 

6.4 Súpisy vykonaných prác a dodávok, ktoré sú podkladom pre vystavenie jednotlivých 
faktúr je Objednávateľ povinný potvrdiť do 3 dní po ich predložení. Ak Objednávateľ súpis 
prác a dodávok v stanovenej lehote nepotvrdí a ani nevznesie vočí nemu námietky, má sa 
za to, že so súpisom prác súhlasí a nemá voči nemu výhrady. 

6,5 Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu a tieto údaje: 
- označenie diela 
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby 
- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo 
- čisto zmluvy, číslo faktúry 
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry 
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť 
- fakturovanú sumu 
- informáciu o prenose daňovej povinnosti v zmysle $ 69 ods. 12 písmeno j) Zákona 

o dani z pridanej hodnoty. 
- kód klasifikácie produkcie podľa CPA 

6.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, Objednávateľ 
je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi do troch pracovných dní na doplnenie a Zhotoviteľ je 
povinný ju doplniť. Ak v stanovenej lehote Objednávateľ faktúru nevráti, považuje sa 
faktúra za vystavenú bez chýb. 

6,7 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich vystavenia. 

čl. vil. 
ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok 
zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

7.2 Záručná doba na zrealizované dielo je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania 
diela, resp. jeho časti Objednávateľovi. Ak na niektoré časti diela (technologické 
zariadenia, technológie a podobne) poskytujú ich výrobcovia kratšiu záručnú dobu, 
vzťahuje sa na nich záručná doba poskytnutá výrobcom. 

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí 
poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti 
nemohol! zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil Objednávateľ a ten na ich použití 

trval.
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74 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby je Objednávateľ 
oprávnený žiadať len odstránenie vád a Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vady, ak 
v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ nie je oprávnený požadovať v dôsledku 
vád zľavu z ceny diela. 

15 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia v zmysle 
bodu 7.3 a 7.4 do 10 dní, ak to dovoľujú poveternostné podmienky, od uplatnenia 
oprávnenej reklamácie Objednávateľa a vady odstrániť. Termín odstránenia vád sa 
dohodne písomnou formou. 

7.6 Ak Objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky bezodkladne zaniká jeho právo 
zo zodpovednosti za tieto vady a nedorobky. 

čl. VOL 
PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

8.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných 
prác zbavené práv tretích osôb v zmysle čl. IV. tejto zmluvy. 

8.2 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby Zhotoviteľ mohol na ňom 
začať práce v súlade s podmienkami zmluvy. 

8.3 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska, vytýčené základné 
smerové a výškové body. Objednávateľ súčasne presne vymedzí hranice staveniska. 

8.4 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska vytýčené podzemné 
vedenia a inžinierske siete, ktoré sa nachádzajú na stavenisku. Zhotoviteľ nezodpovedá 
za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ktoré nebudú vytýčené, resp. 
budú vytýčené nesprávne. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody spôsobené tretím osobám, 
ktoré budú spôsobená nesprávnou projektovou dokumentáciou alebo nesprávnymi 
príkazmi Objednávateľa. Za takéto škody zodpovedá Objednávateľ. 

8.5 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác Zhotoviteľa nebude 
rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb. 

8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. 

8.7 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok ná stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné 
náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 

8.8 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné „pre 
vykonanie diela. 

8.9 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník s príslušnými náležitosťami, do ktorého sa 
budú zapisovať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy, najmä údaje 
a časovom postupe prác aich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od 

projektu. 

8.10 Objednávateľ je povinný kontrolovať obsah denníka akzápisom pripájať svoje 

stanoviská. 

8.11 Ak Objednávateľ nesúhlasí s vykonaným záznamom Zhotoviteľa v stavebnom denníku, 
má právo sa vyjadriť do 3 pracovných dní. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak sa 
Objednávateľ v stanovenej lehote k záznamom v stavebnom denníku nevyjadrí alebo
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s nimi nevysloví výslovný pisomný nesúhlas, má sa zo to, že so záznamom súhlasí 
a nemá voči nemu výhrady. 

8.12 Dielo sa považuje za riadne vykonané a zhotovené aj v prípade, že má drobné vady a 
nedorobky, ktoré samé a sebe ani v spojení s inými nebránia riadnemu užívaniu alebo 
plynulej a bezpečnej prevádzke diela. 

8.13 Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na prevzatie aodovzdanie diela. Vprípade, že 
Objednávateľ odmietne podpísať zápisnicu o prevzatí a odovzdaní diela bez toho, aby 
v zápisnici výslovne písomne uviedol dôvod, pre ktorý dielo nepreberá alebo sa nedostaví 
na prevzatie a odovzdanie diela, má sa za to, že dielo bolo riadne zhotovené a vykonané 
a riadne prevzaté Objednávateľom a to dňom, ktorý je uvedeným vo výzve Zhotoviteľa na 
prevzatie a odovzdanie diela ako deň odovzdania diela 

8.14 Ak má dielo také vážne vady, pre ktoré nie je možné dielo prevziať, musí Objednávateľ 
tieto vady uviesť v zápisnici o odovzdaní a prevzatí siela- s odôvodnením prečo dielo 
odmieta prevziať, inak sa má zato, že dielo nemalo v Ďase odovzdania a prevzatia diela 
žiadnu vadu. 

8.15 Objednávateľ je povinný prevziať dielo aj v prípade, že dielo má drobné vady a 
nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnemu užívaniu alebo 
plynulej a bezpečnej prevádzke diela. Drobné vady a nedorobky musia byť uvedené v 
zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia 

8.16 Všetky vady a nedorobky je zhotoviteľ povinný odstrániť v dobe stanovenej v zápisnici 
o odovzdaní a prevzatí diela av prípade vád a nedorobkov, ktoré sa prejavia až po 
odovzdaní diela v záručnej dobe. 

8.17 Objednávateľ je vprípade vád a nedorobkov oprávnený žiadať len odstránenie vád 
a nedorobkov a nemá nárok na zľavu z ceny diela z dôvodu existencie vád a nedorobkov, 

8,18 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto 
zmluvou a obecne záväznými technickými normami a predpismi. 

8.19 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca 

čl, 1X. 
ZMLUVNÉ POKUTY 

9.1 Ak Zhotoviteľ neodovzdá dielo uvedené v či. III v termíne uvedenom v či. IV, Objednávateľ 
je oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % z ceny uvedenej v 
bode 5.2 bez DPH za každý deň omeškania, maximálne do výšky 10 % z celkovej čeny 
diela bez DPH 

9.2 Ak Objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

čl. X. 
VYŠŠIA MOC 

10.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich 
nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, 
nepriaznivé počasie atď.
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10.2 O dobu trvania vyššej moci sa predlžuje lehota na dokončenie diela. Existenciu vyššej 
moci oznámi Zhotoviteľ Objednávateľovi. Pokračovanie v prerušených prácach ako aj 
nový termín ukončenia prác si dohodne Zhotoviteľ s Objednávateľom. 

čl. XI. 
OSTATNÉ USTANOVENIA 

11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne predpisy, technické normy a podmienky tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi 
Objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a 
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 

11.2 Ak dohody uzavreté podľa bodu 11.1 majú vplyv na predmet alebo termín splnenia 
záväzku musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. 

11.3 Zhotoviteľ je vlastníkom zhotovenej veci až do úplného zaplatenia celej ceny za dielo 
a jeho prevzatia Objednávateľom. V prípade nezaplatenia ceny za dielo Objednávateľ 
nemá právo zhotovené dielo užívať. Zhotoviteľ odovzdá príslušné certifikáty a atesty 
Objednávateľovi po zaplatení ceny diela. 

11.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že Objednávateľ bude 
v omeškaní s úhradou jednotlivých faktúr (čo len jednej faktúry), 

1.5 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ak Objednávateľ opakovane porušuje 
povinnosti ustanovené touto zmluvou. 

11.6 V prípade odstúpenia od zmluvy má zhotoviteľ nárok na úhradu všetkých prác, ktoré 
zhotovil do dňa odstúpenia od zmluvy. 

čl. XII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

12.1 Táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, zmluvné strany si 
zmluvu riadne prečítali a sjej obsahom bez výhrad súhlasia a ako osoby oprávnené 
zaväzovať zmluvné strany slobodne a vážne podpísali. 

12.2 Ostatné zmluvné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky. 

12.3 Ak nie je možné doručiť akúkoľvek písomnosť podľa tejto zmluvy adresátovi na adresu 
jeho sídla uvedenú vtejto zmluve, alebo ak adresát odmietne akúkoľvek písomnosť 
prevziať, považuje sa písomnosť za doručenú dňom nasledujúcim po dni vrátenia sa 
nedoručenej písomnosti späť odosielateľovi, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. 

Domnienka doručenia platí len v prípade, že sa písomnosť doručuje doporučene. 

12.4 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží jeden a 
Zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia.
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12.5 Meniť a doplňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 
platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán. 

12.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom po jej zverejnení v centrálnom registri zmlúv. 

Prílohy: Príloha č. 1 — Rozpočet 

UROVIA © 

1ČÍ 
V Kravanoch, iu Ž A726 V Košiciach, dňa. 

Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa: 
EUROVIA SK, a. s. 

starosta tva a.s. 

Mgr. Leni ková 
člen pred stva a.s.
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REKAPITULÁCIA STAVBY 
Kód 
Stavba: Kravany - rekonštrukcia MK 

JKSO, KS 
Miesto: Dátum: 17.8.2026 

Objednávateľ: Obec Kravany Ičo: 
IČ DPH: 

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a. s. 1čo: 
IČ DPH: 

Projektant: Ičo: 
IČ DPH: 

[čo Spracovateľ: 
IČ DPH 

Poznámka 

29 755,65 Cena bez DPH 129 372,41 

Sadzba dane 73% Základ dane 429 372,41 Výška dane 
DPH základná 23,00% 0,00 9,00 

znížená 

Cena s DPH EUR 159 128,06 

Projektant Spracovateľ 

Dátum a podpis Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 

Objednávateľ Zhotoviteľ 

Dátum a MW 6 Dátum a podpis 
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY 

Kód: o 

Stavba: Kravany - rekonštrukcia MK 

Mieste: Dátum: 17.8.2026 

Objednávateľ: Projektant: 
Zhotoviteľ: EUROVIA SK Spracovateľ: 

- 
Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR] 

c o 

Náklady z rozpočtov 

MK 129 372,41 159 128,06 

Straňa 227
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 

Kravany - rekonštrukcia MK 

Objekt: 
MK 

JKSOo: KS: 
Miesto: Dátum: 

Objednávateľ: Ičo 

IČ DPH: 

Zhotoviteľ: Ičo 

IČ DPH 

Projektant: [[eľo) 

IČ DPH 

Spracovateľ: Ičo: 
IČ DPH 

Poznámka 

Boo ELE o — m. 

Cena bez DPH 
— ——m 1 — 

Sadzba dane Základ dane Výška dane 
DPH základná 0,00 23,00% 0,00 

znížená 23,00% 
m r —— 

(Cena s DPH EUR 
En hon—— 

— m“ 
Projektant Spracovateľ 

Dátum a podpis — Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 

Objednávateľ Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Pečiatka Dátum a podpis: 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

Stavba: 

Kravany - rekonštrukcia MK 
Objekt: 

MK 

Miesto: Dátum: 

Objednávateľ: Projektant: 
Zhotoviteľ: Spracovateľ: 

Kód dielu - Popís Cena celkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemné práce 

5 - Komunikácie 

8 - Rúrové vedenie 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

99 - Presun hmôt HSV 

M - Práce a dodávky M 

60-M - Geodetické a kartografické práce a služby 

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 
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ROZPOČET 

Stavba: 

Kravany - rekonštrukcia MK 
Objekt: 

MK 

Miesto: Dátum: 

Objednávateľ: Projektant: 

Zhotoviteľ Spracovateľ 

— 
] 

Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] [em 
— — 

Náklady z rozpočtu 

D HSV 126 076,01 Práce a dodávky HSV 

D — 
4 Zemné práce i — 11 081,23 

[Vytrhanie obrúb kamenných, cestných ležatých, - 8,05 3667,18 [1 [x 113201131.8 0,08500t A | 
455, 550) 

Vytrnanie cbrúb karnenných, bez lôžka, s premieslnením na 
PP skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný 

prostriadok cestných ležatých -0,0851 
Vybúranie a demontáž odvodňovacieho žľabu 2 | K [113208216.S betónového $ UŠ m | 

137, so 13,39 1 834,43 sy 500 mm. -0,38000t 
dvodňavacich bozôžka, s a — 

Vybúranie s deme: 
[a premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s 

naložením na dopravný prostriedo< betónového, šírky 500 mm 38000, 
mm t 

Vybúra ie lôžka obrúb, obrubníkov a žľabov, hr. do 100 
3 K [113209026.S m 137,000, 1,34 183,58. mm, šírky nad 300 do 500 mm z betónu prostého, - 
1 | 0,11500t 

PP 
Vybúranie lôžka z betónu prostého, hrúbky do 100 mm, s premiestnením 
hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alabo s naložením na dopravný 

— 
prostriedok šírky nad 300 do 500 mm -0,11500 1 — 
Výkop ryhy da šírky 600 mm v hom.3 da 100 ma. m3 79,293 [K [132201 101.8 | 2312 1.839,25 
Hibenie rýh šírk do 600 mm ižených i nezadäžených s urovnanim 
dna da predpísaného proflu a spádu, s prehodením výkopu na príľahiom PP teréna na vzdialenosť do 3 m ad pozdlžnej osi ryhy aleba s naložením 
výkopu na dopravný prostriadok v hornine 3 do 100 m3 

— 

5 162301102.8 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 79,293 265,63) 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m T — 
Vodorovné premiestnenie výkopku za súcha pro všetky druhy 

PP dopravných prostriedkov bez naloženie výkopu, avšek so zložením bez 
rozhmutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 y množstve do 100 m3, 

na vzcialenosť nad 500 do 1000 m, — 
Uloženie sypaniiny na skládky do 100 m3 0m 79,293 1,34] 101 s/k [171201201.8 

PP Uloženie sypariny na skládky do 100 mô, 
171209111RECY 

7] < K Poplatok za recykláciu - zemina a kamenivo (17 05 04) | t | 228,208 6,70, 1 528,99| 
ad jkáciu zemina £ PP Poplálok za uloženie slavební 

„kamanivo (17 05 04) 
Úpráva pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením 4,34. 1661,92 8 | K [181101102.S "a | 382,930] 

PP Úprava plána vyrovnaním výškových rozdielov v zárezách v hornine 1 
až 4 so zhutnerím 

5 Komunikácie 67 275,70 
Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým 

10,25, 19 680,00 9 | K STATSÁATA.S m om AC hr. od 20 do 40 mm 
Vyrovnanie povrchu doterajšieho krytu vozovky s rozpresiretím hmôt a 

PP zhutnením asfakovou zmesou pre asfaltový betón AC hr. oc 20 do 40 
mm 
Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych 

10 K [572953122.S sieti nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 9 503,44 
70 mm 

m2 | 337, 800] 204] 

Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sieti plochy nad PP 45/2 asfaltovým betónom AC, po zhutnaní r. nad 50 do 70 mm — 
Postrek asfaltový spojoväcí bez posypu karneniivomi Z 1 920,000 0,84 1 612,80 " srozovo? S 

m 
cestnej emulzie v množstve 0,50 kgim2 

| má 
Posírek asfailový spojovací hez posypu kamenivom z cestnej emulzia v SP. množstve 0,50 ka/m2. 

| Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 337,600 sú] 340,98, 12/K srozonoas cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2 | 
" Posirek asfalľový spajovací bez posypu kamenivom z cestnej ernulzie v SP množstve 0,70 kajm2. 
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— Sm. — — ——— 

PČ Týp Kôd Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 
| i a a M 

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 V 
14/K 77144361.8 | pruhu š. nad 3 m z modífik. asfaltu tr. 1, po zhutnení hr. m2 1 920,000 47,39 33 388,80, 

| 50 mm A hl —U 
Asťaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AČ 16 s rozprestretim a 

PP. zhutnením z modifikovaného asťaku tr 1, v pruhu šírky nad 8 m, po. 
- zhutnení hr. 50 mm 

577154231- (Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do m2 72,000 38,19 | 
RUČNE [3 m z nemodífik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm 2749, 68) 14 K 

[7 tón vrstva obrusná AC 11 O s rozpresiretím a zhutnením Z 
PP nemodifkovanáho asťaltu 1 v eruhu šisky do 3 m, po zhutnení hr. 60 

mm 

D 8 Rúrové vedenie — 1 808,00 
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 ks 10,000 160,80 1608,00 (800331111 s mm zvýšením poklopu — ] 

PP " Výšková úprava ulčného vstupu alebo vpuste 35 200 rim zvýšením 
poklopu 

D 9 44 379,24 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
[4812211DDZ- Montáž, prenájom, demontáž prenosného dopravného komple 

1,000. 670,00 168/K [5i 
Z značeni: t 670, 00, 

Noni dožasnáho dopravného značánie Kompletná značka vrátane PP sípi 8 pods ná m 
Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do 345,020 5779,09 

a 3a 
[K [siesen S lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou 16, 7s 

o) 
Osadenie cestného obrubníka Balónová a ležatého so zalilím a 

PP zatranímm šsár cementovou maltou, so zhotovením lôžka s bočnou. 
oporou z balónu prostého t. m. 2 

18 M | 592170002800.S. 
Obrubník cestný so skosením, Ixšxv 1000x150x250 ks 348,470 2 568,22 mm, prírodný — A z 

747] 

PP Obrubník cestný so skosením, IxŠkv 1000X150X250 mm, rodný — —— m“), 
Rezanie priečnych alebo pozdížnych dilatačných škár 

19| K |919726193.S živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku. 20 mm, m 86,000 8,04, 691,44 
—1 hl. 30 mm 

Biletačná škáry rezané živičných plôch, rezania priečných alebo 
PP Pozdžnych škár pre vytvorenie komôrky sre zálevku, šíky 20 mm bloky 

90 mm, — Ov—Ôä-— u — 
el! Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre 20 [919726731.S 86,000, 10,72] 921,92 

m. ay 
komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 30 mm 
Tesnenie. lstačných škár zálaskou za tepla v cementobetónovom 

PP aleba živičnom kryte vrálane adhézneho náteru s tesniacim proflom pod 
záliovku pre kom u ŠÍ n hy 30 mm 

21 Zarovnanie styčnej plochy pozdíž vybúranej časti 86,000 5,36) 460,96, [919741122.5 komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 mm. o 
Zarovnanie siýčnej plechy podkladu alebo krylu pozdlž vybúranej čast 

PP komunikácie alebo spevnenej plochy asfaltovej hrúbky nad 50 do 100 
— — — mi 

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 468,000 4,85, 2269,80 22| K (919745112. 
hlbky nad 50 do 100 mm — U A — — 

PP Rezanie axisiujúceho asťakováho krytu alebo podkladu hlbky nad 50 da — 
— 100 mm 

23/ K 919794441.8 
Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v 

ks 22,000 107,20 2 358,40 asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2 
—. a s 

Úprava plôch okolo hydrarrov, šupátok. kanalizačných poklopov s 
PP mreží, stlpov a pod.  asfalových krytoch akekoľvek hrúbky jednoliva v 

pôdorysne ploche do 2 m2. 

24] K |955112211.5 
sadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic 137,000 24,66 3378,42 

A írky 50 mm do betónu C 12/15 

Osadeňie priskonového žľabu s vyplnením a zalraním škár cemeňtóvou. 
PP maltou, so zhotovením lôžka nr. 100 mm z setónu prostého tr, C 12/15 z 

betónových priekopových tvárnic širky nad 500 do 800 mm 
———MA 

25 M |592270000450 Priekopová tvárnica TBM 1-60, rozmer 620x300x154, 5 460,320 3,35 1 542,07 
mm, PREMAC. — EE I 

a 
PP 
— 

Priekopová tvárnica TBM 1-60, rozmer 620x300x154,5 mm, PREMAC 

Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu plytkého | 
26 | K |935114243.8 s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm a s roštom m 68,000, 50,30 3420,40 
— L triedy © 250 | k — — 

Osadenie odvodňovacieho žľabu batánováha plytkálo s ochrannou 
PP 

nedu zaťaženia C 25€ 
hranou da lôžka z betónu prostého svetlej šírky 300 mmm, s roštom pre 

———TŇÓ 
592270017800.S 

Odvodňovací betónový plytký s ochrannou 
27 m hranou, svetlej šírky 300 mm, dížky 1 m, výšky 140 68,000 268,00 18 224,00 

MREZA 
A (mm, bez spádu, vrátane roštu 

[ 

PP a iňovaci žiab betónový plytký s ochrannou hranou, svätej šírky 300 
mm. ČÍŽ, 1m, výšky 140 mm. bez spádu s 
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým [28] K (979082113.S ia vzdialenosť do 1000 m [| 106, 597] 3,58, 381,40 

Se | ki 
vn PP ji po suchu alebo neloženie vodorovná doprava 

súliny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1009 mi EE 
Nakladani a dopravný prostriedok pre vodorovnú t 2,68 285,52 [25 K (979087112.5 dopravu sutiny 106, 597 

le 
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ná ——— EO ———— ——— 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 
— . 

PP "Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie nakladanie na copravný 
prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny, rol 

979089721.RECY Poplatok za recykláciu - betón bez armovania, veľkosť so | K 
KL 

[u 106,537) 13,40 1427,60 do 50 x 50 cm (170101) — mé > O — 
PP Poplatok za uloženie stavebného odpadu na recykláciu betón bez 

armovaria, veľkosť do 50 x 50 cm (17 01.01), 

D 99 p 93 Presun hmôt HSV. —.—. 1731,84 

31 K [988225111.S Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 2,68 
krytom asfaltovým akejkoľvek dížky objektu 

1731,84 
ll s A. m s 

PP Presún hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s cvtom asfaltovým 
(62227, 8227, 822.57) skákalvek dlžky obektu 

D M Práce a dodávky M 616,40 

D 60-M Geodetické a kartografické práce a služby 616,40 
Zameranie skutočného stavu trasy a zariadení 

100 m 4,600) 134,00 [32] K 960141021.8 plynovodu/vodovodu novodu/vodovod 
816.40) 

PP Zameranie skutočného stavu trasy a zariadanii slynovodulvodovodu 

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách m — 2 680,00 
7 Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou 

33 K (000300013.S určenie priebehu nadzemného alebo podzemného eur 1,000 1 340,00 1 340,00, 
existujúceho aj plánovaného vedenia 2 — A m |. 
Geodetické práce vykonávaná pred výstavbou určenie prebehiu PP nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia 

——— 
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie. eur 1,000 1 340,00 1.340,00] 34 | K [000300031.5 ] skutočného vyhotovenia stavby — — A 

PP Gaodatické práza vykonávaná po výstavba zamarania skutočnáho, 
vyhotovenia stavby 
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