
Z M L U V A  č. 147116 08U01 
o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) 
uzatvorená podľa § 4e ods. 4 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 269 ods. 2 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom 
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov

 
 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
 

1. Poskytovateľ dotácie: Environmentálny fond 

 Sídlo: Nevädzová 806/5, 821 01  Bratislava 

 IČO: 30 796 491 

 DIČ: 2021925774 

  Štatutárny zástupca: Mgr. Timea Sujová, riaditeľ  

  Bankové spojenie: Štátna pokladnica  

  Číslo účtu vo formáte IBAN: SK64 8180 0000 0070 0044 0526 

 SWIFT: SPSRSKBA 

  (ďalej len „fond“)  

 
a 
 

2.   Príjemca dotácie: Obec Kravany 

 
Sídlo: Kravany 111, 059 18  Kravany,  

okres Poprad 

 IČO: 00326291 

  Štatutárny zástupca: Igor Gavalier, starosta obce 

  Bankové spojenie:  OTP Banka Slovensko, a.s. 

  
Číslo samostatného bankového účtu vo formáte 
IBAN:  SK56 5200 0000 0000 1685 8909 

 SWIFT: OTPVSKBX 

  
(ďalej len „príjemca dotácie“) 
 
(ďalej spoločne len „zmluvné strany“) 
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Článok II. 
Úvodné ustanovenia 

 

1. Fond bol zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Environmentálnom fonde“) 
ako štátny fond na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie. 

2. Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou 
dotácie z Environmentálneho fondu číslo 147116/B-1-62/20 zo dňa 04.03.2020 vydaného podľa 
§ 4e ods. 4 zákona o Environmentálnom fonde (ďalej len „rozhodnutie“) bola na základe žiadosti 
príjemcu dotácie číslo 147116 zo dňa 16.12.2019, podanej v rámci Výzvy č. B-1/2020  
na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity, (ďalej len „žiadosť“) 
poskytnutá príjemcovi dotácie podpora vo forme dotácie vo výške 2.370.078,00 EUR, (slovom: 
dvamiliónytristosedemdesiattisícsedemdesiatosem eur) (ďalej len „dotácia“). 

3. Poskytnutá dotácia na predmet podpory podľa tejto zmluvy nie je poskytovaním štátnej pomoci (ani 
pomoci de minimis) v zmysle zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej 
pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci),  
a teda vo vzťahu k tejto dotácii sa neuplatňujú pravidlá štátnej pomoci (pomoci de minimis),  
za podmienky, že dotácia bude poskytnutá na podporu nehospodárskej činnosti, 
t. j. na vybudovanie vodohospodárskej infraštruktúry. V prípade, že príjemca dotácie bude počas 
obdobia realizácie projektu a počas udržateľnosti projektu vykonávať hospodársku činnosť,  
je povinný zabezpečiť sledovanie činností a rozlíšenie nákladov viažucich sa k hospodárskej 
činnosti a nehospodárskej činnosti oddelene. Príjemca dotácie neexistenciu nepriamej pomoci 
zabezpečí tým, že pri výbere prevádzkovateľa verejnej infraštruktúry bude postupovať v súlade  
so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako ,,zákon o verejnom obstarávaní“).  

 
Článok III. 

Predmet zmluvy 
 

1. Táto zmluva sa uzatvára podľa § 4e ods. 4 zákona o Environmentálnom fonde na základe 
rozhodnutia špecifikovaného v Článku II. bod 2. zmluvy a vo väzbe na žiadosť príjemcu dotácie. 
 

2. Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu 
formou dotácie príjemcovi dotácie na účely spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených 
nákladov na realizáciu projektu podrobne špecifikovaného v Článku IV. zmluvy; nejedná sa  
o finančné prostriedky poskytnuté z Európskej únie. 

 
Článok IV. 

Účel použitia poskytnutej dotácie, predmet projektu a termín realizácie projektu 
 

1. Poskytnutá dotácia sa účelovo použije na: 

a) Účel dotácie (názov projektu): Kanalizácia a ČOV Kravany  

  Miesto realizácie projektu: Kravany 

  Okres: Poprad 

 

Stavebné povolenie povoľujúce realizáciu 
projektu č.:  
Zo dňa:  
Vydané: (kým)  
Právoplatné dňa:  
 
Rozhodnutie povoľujúce zmenu k doplneniu 
projektovej dokumentácie č.:  
Zo dňa:  
Vydané: (kým)  
Právoplatné dňa:  
 
 

 
2004/695-HJ 
19.02.2004 
Obvodný úrad životného prostredia v Poprade 
23.03.2004 
 
 
2007/00960/03-HJ 
14.05.2007 
Obvodný úrad životného prostredia v Poprade 
04.06.2007 
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b) Projektová dokumentácia vypracovaná: (kým)  
 
Názov:  
Dátum: 
 
 
Projektová dokumentácia vypracovaná: (kým)  
 
Názov:  
 
Dátum: 

MARMI, s. r. o. – Ing. Štefan Mezovský,  
Kollárová 3874/19A, 058 01 Poprad 
Kanalizácia a ČOV obce Kravany 
10/2003, 12/2003 
 
 
MARMI, s. r. o. - Ing. Štefan Mezovský,  
Kollárova 3875/19A, 058 01  Poprad 
Kanalizácia a ČOV obce Kravany, Časť SO 01.1 
Kanalizačné prípojky 
03/2007,04/2007 

 

2. Termín realizácie projektu: 

  (začiatok a ukončenie – mesiac/rok):  03/2005 - 12/2022  

 

3. Podrobný opis činností a prác realizovaných v oprávnenom období od 01.01.2020 do 31.10.2022: 

  

Dotácia a finančné prostriedky z iných zdrojov budú použité na realizáciu splaškovej kanalizácie  
v obci Kravany. Zrealizované budú nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory: 
 
SO 01 Splašková kanalizácia: 

- vetva A v dĺžke 698 m, 36 ks prípojok, 
- vetva A-1 v dĺžke 87 m, 6 ks prípojok, 
- vetva A-2 v dĺžke 71 m, 6 ks prípojok, 
- vetva A-3 v dĺžke 102 m, 8 ks prípojok, 
- vetva A1 v dĺžke 384 m, 17 ks prípojok, 
- vetva A2 v dĺžke 509 m, 23 ks prípojok, 
- vetva A2-1 v dĺžke 92 m, 9 ks prípojok, 
- vetva A2-2 v dĺžke 110 m, 3 ks prípojok, 
- vetva B v dĺžke 155 m, 8 ks prípojok, 
- vetva B1 v dĺžke 128 m, 11 ks prípojok, 
- vetva B2 v dĺžke 297 m, 6 ks prípojok, 
- vetva C v dĺžke 1097 m, 59 ks prípojok. 
 

Splašková kanalizácia sa zrealizuje v celkovej dĺžke 3730 m s celkovým počtom kanalizačných 
prípojok 192 ks. Z poskytnutej dotácie bude financovaná tá časť kanalizačných prípojok, ktorá  
je uložená na verejnom priestranstve obce. 

 
PS-01.1 Strojnotechnologická časť ČOV + revízie, 
SO 02 Vodovodná prípojka, 
SO 03 Objekt ČOV (zdravotechnika, stavebná elektroinštalácia), 
SO 08 Vyústenie kanalizácie.  
 
Uvedené činnosti a práce budú zároveň realizované aj v súlade s rozpočtom projektu (príloha č. 1 
zmluvy). 
V prípade akýchkoľvek pochybností zmluvných strán pri výklade rozsahu a opisu činností a prác, 
ktoré majú byť vykonané v rámci projektu, financovanie ktorých je účelom poskytnutia dotácie 
podľa tejto zmluvy, sú zmluvné strany viazané aj špecifikáciou projektu uvedenou v žiadosti 
príjemcu dotácie označenej v Článku II. bod 2. tejto zmluvy. 

 

4. Dodávateľ(lia) projektu: 

 

Obchodné meno dodávateľa :  
Sídlo:  
IČO:  
Registrácia:  
Oddiel: Sa 
Zmluva o dielo č.:  
Zo dňa:  
Dodatok č.:  

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. 
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava 
31 322 301 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 
Vložka č.: 398/B 
314/2016 
30.05.2016 
1 
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Zo dňa:  
Dodatok č.:  
Zo dňa:  
Dodatok č.:  
Zo dňa:  
Dodatok č.:  
Zo dňa:  
Dodatok č.:  
Zo dňa:  
Dodatok č: 
Zo dňa: 

30.05.2016 
2 
18.04.2018 
3 
19.04.2018 
4 
12.12.2019 
5 
08.04.2020 
6 
16.07.2020 

 

5. Podmienkou poskytnutia dotácie príjemcovi dotácie je okrem iného výber dodávateľa(ov) realizácie 
projektu, špecifikovaného(ých) v bode 4. tohto Článku zmluvy, ktorý je povinný príjemca dotácie 
zabezpečiť pred uzavretím tejto zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní platnom 
a účinnom v čase výberu dodávateľa(ov), resp. s iným právnym predpisom, ktorý tento zákon 
prípadne nahradí. Za dodržanie zákonných postupov pri výbere dodávateľa(ov), upravených 
zákonom o verejnom obstarávaní platnom a účinnom v čase výberu dodávateľa(ov), zodpovedá 
príjemca dotácie. 
 

6. Príjemca dotácie je povinný poskytnutú dotáciu použiť výlučne na účel realizácie projektu 
špecifikovaného v bodoch 1. a 3. tohto Článku zmluvy a spôsobom a za podmienok dohodnutých 
v tejto zmluve. 

 
Článok V. 

Výška poskytnutej dotácie 
 

1. Na realizáciu projektu špecifikovaného v Článku IV. bodoch 1. a 3. zmluvy sa zaväzuje fond 
po splnení všetkých podmienok zmluvy príjemcom dotácie poskytnúť príjemcovi dotácie finančné 
prostriedky – dotáciu maximálne vo výške: 

2.370.078,00 EUR 
(slovom: dvamiliónytristosedemdesiattisícsedemdesiatosem eur). 

2. Podmienkou poskytnutia dotácie je okrem iného preukázanie, že príjemca dotácie  
má na financovanie projektu (účelu dotácie) zabezpečených najmenej 5 % oprávnených nákladov 
z iných zdrojov, teda sumu vo výške: 124.740,95 EUR (slovom: 
jednostodvadsaťštyritisícsedemstoštyridsať eur a deväťdesiatpäť centov). 
 

3. Podmienkou poskytnutia dotácie je dodržanie podmienok tejto zmluvy príjemcom dotácie. 
 

4. Za skutočne vynaložené oprávnené náklady na realizáciu projektu je možné považovať len tie 
náklady, ktoré sú v súlade so slovenským právnym poriadkom a touto zmluvou, súvisia s prácami 
a/alebo dodávkami realizovanými a uhradenými podľa tejto zmluvy príjemcom dotácie 
dodávateľovi(om) uvedenému(ým) v Článku IV. bod 4. tejto zmluvy, 
na základe uvedených zmlúv a ich dodatkov, ako aj v Prílohe č.1 tejto zmluvy a to v období 
do 31.10.2022. 
 
Za oprávnené náklady sa pre účely tejto zmluvy považujú len náklady, ktoré sú, vzhľadom na všetky 
okolnosti: 
4.1 primerané, t. j. zodpovedajú obvyklým cenám v danom mieste a čase ako aj potrebám projektu, 
4.2  vynaložené v súlade s nasledovnými princípmi: 

a) hospodárnosť (minimalizácia nákladov pri rešpektovaní cieľov projektu), 

b) účelnosť (priama väzba na projekt a nevyhnutnosť jeho realizácie) a 

c) efektívnosť (maximalizácia pomerov medzi výstupmi a vstupmi projektu), 

4.3 reálne – skutočne vynaložené a vyfakturované dodávateľom, 
4.4 správne – v súlade: 

a) so schválenou žiadosťou o poskytnutie dotácie, 
b) s podrobným opisom činností a prác uvedených v tejto zmluve, 
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c) s podmienkami dodávateľsko-odberateľskej zmluvy s dodávateľom vybraným príjemcom 
dotácie na základe verejného obstarávania, 

4.5 vynaložené v rámci oprávneného obdobia (t. j. od 01.01. 2020 do 31.10.2022), 
4.6 originálne – t. j. sa navzájom neprekrývajúce – na úhradu jednej a tej istej položky nákladov 

nie je možné použiť dotáciu z fondu a zároveň finančné prostriedky z iných podporných 
schém a programov, 

4.7 identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne 
evidované u prijímateľa dotácie v súlade s platnou legislatívou, 

4.8 dodané/poskytnuté tretími stranami (dodávateľom/-i) vybranými na základe transparentného 
výberového procesu v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky 
upravujúcim ich výber (napríklad zákon o verejnom obstarávaní). 

 

5. V prípade, ak oprávnené náklady, skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané 
na realizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy po jeho ukončení budú nižšie ako súčet 
sumy poskytnutej dotácie uvedenej v bode 1. tohto Článku zmluvy a povinnej sumy z iných zdrojov, 
zabezpečenej príjemcom dotácie uvedenej v bode 2. tohto Článku zmluvy, príjemcovi dotácie 
vznikne nárok na dotáciu len do výšky skutočných a riadne preukázaných vynaložených nákladov 
na realizáciu projektu. Fond je v takomto prípade oprávnený bez uzatvorenia dodatku k zmluve 
jednostranne znížiť výšku poskytnutej dotácie. 
 

6. Konečná výška poskytnutej dotácie, ktorá bude skutočne poskytnutá príjemcovi dotácie, sa určí 
na základe súčtu oprávnených nákladov, t.j. skutočne vynaložených, odôvodnených a riadne 
preukázaných nákladov na realizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy. Celková 
výška poskytnutej dotácie uvedená v bode 1. tohto Článku zmluvy je výška maximálna, nesmie byť 
prekročená a nie je možné ju dodatočne navyšovať. V prípade navýšenia skutočne vynaložených 
nákladov súvisiacich s realizáciou projektu, tieto náklady znáša výlučne príjemca dotácie na vlastné 
náklady. 
 

7. Príjemca dotácie sa zaväzuje a berie na vedomie, že fondom poskytnuté finančné prostriedky je 
povinný uhradiť dodávateľovi(om) najneskôr do 31.10.2022. Na preukázanie splnenia tejto 
povinnosti je príjemca dotácie povinný najneskôr do 30.11.2022 doručiť fondu výpis z účtu, ktorým 
preukáže včasnosť a úplnosť týchto úhrad. 
 

 

 
Článok VI. 

Lehoty a spôsob poskytnutia dotácie 
 

1. Fond zabezpečí poskytnutie dotácie príjemcovi dotácie bezhotovostným prevodom z účtu fondu 
na samostatný bankový účet príjemcu dotácie špecifikovaný v Článku I. bod 2. zmluvy, 
a to za podmienok dohodnutých v zmluve. Príjemca dotácie sa zaväzuje udržiavať účet uvedený 
v Článku I. bod 2. zmluvy zriadený minimálne až do doby, splnenia povinností uvedených v Článku 
V. bod 7. tejto zmluvy. 
 

2. Príjemca dotácie je oprávnený uhrádzať jednotlivé faktúry dodávateľom podľa Článku IV. bod 4 tejto 
zmluvy vždy až na základe kladného stanoviska fondu s úhradou jednotlivých faktúr. Za týmto 
účelom sa príjemca dotácie zaväzuje predložiť fondu pred úhradou jednotlivých faktúr všetky 
doklady a vysvetlenia požadované fondom ku konkrétnym faktúram. Úhrada faktúr dodávateľom 
bez predchádzajúceho súhlasu fondu bude považovaná za podstatné porušenie tejto zmluvy 
oprávňujúca fond od tejto zmluvy bez ďalšieho odstúpiť. 
 

3. Príjemca dotácie je povinný, za účelom čerpania poskytnutej dotácie na základe tejto zmluvy, 
predložiť fondu originály faktúr, zmlúv, prípadne originály iných účtovných dokladov zodpovedajúcich 
zákonu č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorými príjemca dotácie 
hodnoverne a bez akýchkoľvek pochybností preukáže účelovosť použitia poskytnutej dotácie (ďalej 
len „účtovné doklady“), na úhradu oprávnených nákladov na realizáciu projektu, špecifikovaného 
v Článku IV. zmluvy. Príjemca dotácie bude predkladať fondu všetky potrebné originály účtovných 
dokladov priebežne na základe skutočne vynaložených priamych oprávnených nákladov v rámci 
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oprávneného obdobia. Počas realizácie projektu je príjemca dotácie zároveň povinný štvrťročne 
predkladať Environmentálnemu fondu písomnú správu o realizácii projektu, v rámci ktorej uvedie 
najmä zoznam účtovných dokladov, ktoré predložil v príslušnom štvrťroku Environmentálnemu fondu. 
Účtovné doklady musia byť vystavené vybraným dodávateľom uvedeným v Článku IV. bod 4. zmluvy. 
Príjemca dotácie je tiež povinný kedykoľvek na požiadanie fondu k čerpaniu dotácie predložiť 
akékoľvek ďalšie doklady a písomnosti požadované fondom vzťahujúce sa k realizovanému projektu 
na preukázanie oprávnenosti vynaložených nákladov. Príjemca dotácie je povinný poskytnutú 
dotáciu po realizácii zúčtovať v zmysle podmienok uvedených v tejto zmluve a to do 1 kalendárneho 
mesiaca odo dňa ukončenia realizácie projektu, t. j. do 30.11.2022. Príjemca dotácie je povinný 
dodržať časový interval čerpania poskytnutej dotácie uvedený v tejto zmluve.  

 

4. Podmienkou preukázania oprávnenosti použitia prostriedkov poskytnutej dotácie na základe 
predložených účtovných dokladov podľa Článku VI bod 2 a 3 tejto zmluvy je dodržanie všetkých 
podmienok zmluvy príjemcom dotácie. 

 

5. Fond sa zaväzuje, že po splnení všetkých podmienok zmluvy zo strany príjemcu dotácie, ktoré majú 
byť splnené pred poskytnutím dotácie, potrebných pre čerpanie poskytnutej dotácie, poukáže 
príjemcovi dotácie peňažné prostriedky z titulu poskytnutej dotácie - a to v termíne: 

 
- do 15 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do výšky 100% poskytnutých 

finančných prostriedkov.  
Daň z pridanej hodnoty (ďalej aj ako ,,DPH“) uvedená na účtovných dokladoch, predložených fondu 
zo strany príjemcu dotácie na úhradu, bude uhradená príjemcovi dotácie len v prípade, ak príjemca 
dotácie nie je platiteľom DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“). Štátne orgány a ich rozpočtové 
organizácie, štátne fondy, orgány územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické 
osoby, ktoré sú orgánmi verejnej moci sa riadia § 3 ods. 4 zákona o dani z pridanej hodnoty. 

 

6. Zmluvné strany sa pre vylúčenie pochybností dohodli, že ďalšie neoprávnené náklady pre účely 
poskytnutia podpory formou dotácie sú: 
a) náklady na budovanie cestnej komunikácie okrem nevyhnutnej spätnej úpravy ryhy vymedzenej 

v projektovej dokumentácii, 
b) náklady na prevádzku zrealizovaného projektu, 
c) daň z pridanej hodnoty, 
d) náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie, 
e) náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. softvér, licencie, predmet duševného 

vlastníctva, patenty), 
f) náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa, 
g) náklady vynaložené a uhradené mimo oprávneného obdobia, 
h) náklady na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek, 
i) leasing, 
j) poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále, 
k) poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane, 
l) náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností, 
m) náklady na výstavbu nových priestorov, 
n) náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, s výnimkou zariadení 

s vopred zadefinovanou dráhou pohybu, 
o) náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku, 
p) všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce), 
q) prevádzkové náklady (materiál, energie, pohonné hmoty, poštovné, telekomunikačné služby, 

internetové služby), 
r) náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o poskytnutie dotácie a projektovým 

riadením 
s) náklady na marketing 
t) náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie 
u) náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení 
v) iné náklady nesúvisiace s projektom. 
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7. V prípade, ak príjemca nesplní svoje povinnosti uvedené v bode 2. a/alebo 3. tohto Článku zmluvy, 
najmä ak nepredloží fondu originály účtovných dokladov na úhradu nákladov na realizáciu projektu 
špecifikovaného v Článku IV. zmluvy alebo nepredloží doklady a písomnosti vzťahujúce 
sa k realizovanému projektu, ktoré od neho vyžiadal fond na preukázanie oprávnenosti vynaložených 
nákladov, ide o porušenie tejto zmluvy podstatným spôsobom zo strany príjemcu dotácie, ktoré 
oprávňuje fond od zmluvy odstúpiť. 

 

8. Príjemca dotácie je povinný najneskôr ku dňu podpisu zmluvy predložiť fondu doklad o zriadení 
samostatného bankového účtu. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že prostredníctvom tohto 
samostatného bankového účtu bude uskutočňovať výlučne len tie finančné operácie, ktoré súvisia 
s podporou poskytnutou z prostriedkov fondu na realizáciu projektu špecifikovaného v Článku IV. 
zmluvy, a to len formou bezhotovostných prevodov. 

 

9. Úroky z poskytnutej dotácie, ktoré budú pripísané príjemcovi dotácie  
po poukázaní dotácie alebo jej časti na jeho samostatný bankový účet, sú príjmom fondu a príjemca 
dotácie je povinný ich vo výške po odpočítaní zaplatenej dane z týchto úrokov v lehote jedného 
mesiaca odo dňa ich pripísania na účet príjemcu dotácie odviesť na účet fondu číslo vo formáte 
IBAN: SK64 8180 0000 0070 0044 0526, variabilný symbol 1471169. 

 

10. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok fondu umožniť čerpanie poskytnutej dotácie alebo jej 
zostávajúcej nevyčerpanej časti zaniká dňom vstupu príjemcu dotácie do likvidácie, ako aj dňom 
vyhlásenia konkurzu alebo povolením reštrukturalizácie na majetok príjemcu dotácie alebo vstupom 
do nútenej správy alebo ozdravného režimu, ak k týmto skutočnostiam došlo v období po rozhodnutí 
a/alebo uzatvorení zmluvy. 

 
Článok VII. 

Povinnosti príjemcu dotácie 
 

1. Príjemca dotácie sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu (Článok V. bod 1.) výlučne na účel 
vymedzený v Článku IV. zmluvy a za dodržania podmienok stanovených touto zmluvou. 
 

2. Príjemca dotácie sa zaväzuje riadne, v súlade s predloženou projektovou alebo inou 
dokumentáciou a v súlade s termínom realizácie projektu a rozpočtom projektu (príloha č. 1 
zmluvy) realizovať projekt špecifikovaný v Článku IV. zmluvy prostredníctvom dodávateľa(ľov) 
uvedeného(ých) v Článku IV. bod 4. zmluvy. 
 

3. Príjemca dotácie sa zaväzuje zabezpečiť hospodárne, efektívne, účinné a účelové vynakladanie 
poskytnutej dotácie v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o rozpočtových pravidlách“). 

 

4. Príjemca dotácie sa zaväzuje počas celej doby platnosti zmluvy majetok nadobudnutý alebo 
zhodnotený z prostriedkov poskytnutej dotácie chrániť pred poškodením, stratou, odcudzením 
alebo zneužitím. 

 

5. Príjemca dotácie sa zaväzuje písomne informovať fond o zmene všetkých skutočností 
a podmienok, dohodnutých v tejto zmluve do 10 kalendárnych dní od príslušnej zmeny. Zmenu 
dohodnutých podmienok zmluvy možno uskutočniť len na základe písomnej žiadosti príjemcu 
dotácie, na základe ktorej fond, v prípade, že so zmenou dohodnutých podmienok bude súhlasiť, 
uzatvorí s príjemcom dotácie písomný dodatok k zmluve. 
 

6. Príjemca dotácie sa zaväzuje spolu s poslednými účtovnými dokladmi doručenými 
a predloženými fondu na úhradu a s dokladmi uvedenými v Článku VI. bod 3. zmluvy predložiť aj 
vyplnené a podpísané tlačivo pre „Záverečný odpočet čerpania“, ktoré tvorí prílohu č. 2 zmluvy 
a záverečnú správu o priebehu realizácie projektu, vrátane všetkých fondom požadovaných 
dokladov preukazujúcich realizáciu projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá. 
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7. Záverečná správa o priebehu realizácie projektu musí obsahovať detailný opis činností/prác 
realizovaných príjemcom dotácie za poskytnutú dotáciu a tento opis musí byť v súlade so zmluvou. 
 

8. V prípade, ak príjemca dotácie v priebehu realizácie projektu zistí, že projekt nebude schopný 
zrealizovať v termíne podľa Článku IV. bod 2. zmluvy, je povinný pred dohodnutým termínom 
ukončenia realizácie projektu doručiť fondu písomnú žiadosť o predĺženie termínu realizácie 
projektu s uvedením dôvodov. V prípade závažných skutočností, ktoré nemohol príjemca dotácie 
ovplyvniť, môže fond uzavrieť s príjemcom dotácie písomný dodatok k zmluve, v ktorom dohodne 
zmenu termínu realizácie projektu. 
 

9. Príjemca dotácie je povinný umožniť zamestnancom fondu, zamestnancom Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky a na ich požiadanie aj zamestnancom Slovenskej inšpekcie 
životného prostredia, prípadne príslušného úradu životného prostredia, vykonávať kontrolu použitia 
poskytnutej dotácie a za tým účelom umožniť im vstup do priestorov a objektov príjemcu dotácie 
a na požiadanie predložiť všetky doklady a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému projektu 
a preukázať oprávnenosť vynaložených nákladov. Príjemca dotácie sa zaväzuje vytvoriť 
oprávneným kontrolným zamestnancom vykonávajúcim kontrolu podmienky na riadne a včasné 
vykonanie kontroly a poskytnúť im bezodkladne potrebnú súčinnosť. 
 

10. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu fondu veci (hnuteľné 
a nehnuteľné) a vecné a majetkové práva, ktoré nadobudne z prostriedkov poskytnutej dotácie 
v zmysle tejto zmluvy, neprevedie do vlastníctva tretej osoby, a to po dobu 5 (piatich) rokov 
od ukončenia realizácie projektu v súlade so zmluvou. 

 

11. Príjemca dotácie je povinný zabezpečiť udržateľnosť projektu po dobu najmenej 5 rokov 
od ukončenia realizácie projektu v súlade so zmluvou a zabezpečiť finančné prostriedky vo svojom 
rozpočte na prevádzku a servis realizovaného projektu. Pre tento účel je príjemca dotácie povinný 
zabezpečiť najmenej počas celej doby udržateľnosti projektu nepretržité splnenie nasledovných 
podmienok: 
a) realizovaný projekt, resp. ktorákoľvek jeho časť, z poskytnutej dotácie musia zotrvať 

vo vlastníctve príjemcu dotácie, 
b) realizovaný projekt, resp. ktorákoľvek jeho časť, z poskytnutej dotácie musia slúžiť 

na poskytovanie služieb koncovým užívateľom za rovnakých a nediskriminačných podmienok 
a súčasne musia mať charakter prirodzeného monopolu. 

 

12. Po dobu udržateľnosti projektu, špecifikovanú v bode 11 tohto Článku zmluvy (t. j. po dobu 5 rokov 
od ukončenia realizácie projektu) bude dodržiavanie podmienok pre poskytnutie dotácie 
monitorované nasledovným spôsobom: 
a) príjemca dotácie je povinný viesť prehľadnú evidenciu o spôsobe využívania realizovaného 

projektu, resp. ktorejkoľvek jeho časti, z poskytnutej dotácie, z ktorej musí byť zrejmé, že ide 
o verejnú infraštruktúru, 

b) príjemca dotácie je povinný uchovávať všetky doklady, preukazujúce skutočný spôsob 
využívania realizovaného projektu, resp. ktorejkoľvek jeho časti, z poskytnutej dotácie, 
z ktorých musí byť preukázateľné, že sa využíva ako verejná infraštruktúra, 

c) príjemca dotácie je povinný predložiť fondu každoročne, najneskôr do 31. 01. nasledujúceho 
kalendárneho roku písomnú monitorovaciu správu, vychádzajúcu z evidencie podľa písm. a) 
tohto bodu a dokladov podľa písm. b) tohto bodu, ktorá bude preukazovať skutočný spôsob 
využívania realizovaného projektu, resp. ktorejkoľvek jeho časti, a z ktorej musí byť zrejmé, 
v akom rozsahu boli realizovaný projekt, resp. ktorákoľvek jeho časť, využívané počas obdobia 
predchádzajúceho kalendárneho roka, 

d) príjemca dotácie je povinný predložiť fondu každoročne, najneskôr do 31. 01. okrem písomnej 
monitorovacej správy aj informácie o počte pripojených obyvateľov v období ročne k 31.12. 
príslušného roka. 

 

13. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že realizovaný projekt podľa tejto zmluvy: 
 

a) bude využívaný len ako všeobecná infraštruktúra, 
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b) bude slúžiť na poskytovanie služieb koncovým užívateľom za rovnakých a nediskriminačných 
podmienok a súčasne 

c) bude mať charakter prirodzeného monopolu a jeho financovanie z verejných prostriedkov 
nebude ovplyvňovať obchod medzi členskými štátmi Európskej únie a nenarúšať hospodársku 
súťaž medzi členskými štátmi Európskej únie, 

d) nebude predmetom prenájmu, predaja alebo výpožičky tretej osobe. 
 

14. 
 

Príjemca dotácie sa zaväzuje, že realizovaný projekt a/alebo jeho časť ani prostriedky poskytnutej 
dotácie nebudú použité pre účely realizácie akejkoľvek hospodárskej činnosti a ani nebudú 
poskytovať neoprávnenú výhodu žiadnemu subjektu (najmä, ale nielen na základe zmluvného 
vzťahu s príjemcom), ktorý realizuje hospodársku činnosť. 

 

 
Článok VIII. 

Kontrola plnenia zmluvných podmienok 
 

1. Fond je oprávnený podľa § 5 ods. 7 a § 11 ods. 2 zákona o Environmentálnom fonde vykonávať 
finančnú kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu a dodržiavania podmienok tejto zmluvy podľa 
zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoFK“). 
 

2. Finančnú kontrolu podľa bodu 1 vykonáva fond ako administratívnu finančnú kontrolu a/alebo ako 
finančnú kontrolu na mieste. 
 

3. Fond je povinný vykonávať administratívnu finančnú kontrolu súladu každej finančnej operácie alebo 
jej časti s § 6 ods. 4 ZoFK, ak poskytne verejné financie inej osobe alebo poskytol verejné financie 
inej osobe, alebo ak sa poskytujú v súlade s osobitným predpisom. Administratívnu finančnú 
kontrolu vykonávajú osoby uvedené v § 7 ods. 2 ZoFK. Na vykonávanie administratívnej finančnej 
kontroly sa použijú ustanovenia základných pravidiel finančnej kontroly a auditu podľa § 20 až 27 
ZoFK. 
 

4. Finančnú operáciu alebo jej časť je fond oprávnený overovať aj finančnou kontrolou na mieste, 
v rámci ktorej získava dôkazy, preveruje a zisťuje skutočnosti, ktoré považuje za potrebné na účely 
overenia jej súladu s § 6 ods. 4 ZoFK. Finančnú kontrolu na mieste vykonávajú aspoň dvaja 
zamestnanci fondu na základe písomného poverenia vydaného štatutárnym orgánom fondu alebo 
ním písomne splnomocneným vedúcim zamestnancom. Na vykonávanie finančnej kontroly 
na mieste sa použijú ustanovenia základných pravidiel finančnej kontroly a auditu podľa § 20 až 27 
ZoFK. 
 

5. Fond pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly a/alebo finančnej kontroly na mieste  
je oprávnený: 
a) vyžadovať a odoberať od príjemcu dotácie alebo od osoby, ktorá je vo vzťahu k finančnej 

operácii alebo jej časti dodávateľom výkonov, tovarov, prác alebo služieb, alebo akejkoľvek inej 
osoby, ktorá má informácie, doklady alebo iné podklady, ktoré sú potrebné na výkon finančnej 
kontroly alebo auditu, ak ich poskytnutiu nebráni osobitný predpis (ďalej len „tretia osoba“), 
v určenej lehote originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov, písomnosti, záznamy dát na 
pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, vyjadrenia, 
informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s administratívnou finančnou kontrolou, 
finančnou kontrolou na mieste a auditom a vyhotovovať si ich kópie a nakladať s nimi, 

b) vyžadovať od príjemcu dotácie alebo od tretej osoby súčinnosť v rozsahu oprávnení podľa 
ZoFK, 

c) vyžadovať od príjemcu dotácie predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu 
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení“) 
v lehote určenej fondom; ak fond odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť 
nedostatkov, že prijaté opatrenia nie sú účinné, vyžadovať prepracovanie písomného zoznamu 
prijatých opatrení a predloženie prepracovaného písomného zoznamu prijatých opatrení 
v lehote určenej fondom, 

d) vyžadovať od príjemcu dotácie splnenie prijatých opatrení v lehote určenej fondom, 
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e) vyžadovať od príjemcu dotácie predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie prijatých 
opatrení po uplynutí lehoty podľa písmena d),  

f) overiť splnenie prijatých opatrení. 
 

6. Fond je pri vykonávaní finančnej kontroly na mieste oprávnený v nevyhnutnom rozsahu 
za podmienok ustanovených v osobitých predpisoch vstupovať do objektu, zariadenia, prevádzky, 
dopravného prostriedku, na pozemok príjemcu dotácie alebo tretej osoby alebo vstupovať 
do obydlia, ak sa používa aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej činnosti. 
 

7. Príjemca dotácie pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly a/alebo finančnej kontroly 
na mieste je povinný 
a) predložiť fondu alebo prizvanej osobe na vyžiadanie výsledky kontrol alebo auditov vykonaných 

inými orgánmi a povinnou osobou, ktoré súvisia s administratívnou finančnou kontrolou a/alebo 
finančnou kontrolou na mieste, 

b) predložiť v lehote určenej fondom alebo prizvanou osobou vyžiadané originály alebo úradne 
osvedčené kópie dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov 
výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupy, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady 
súvisiace s administratívnou finančnou kontrolou a/alebo finančnou kontrolou na mieste a vydať 
jej na vyžiadanie písomné potvrdenie o ich úplnosti a umožniť fondu alebo prizvanej osobe 
vyhotovovať si kópie týchto podkladov, 

c) poskytnúť súčinnosť fondu alebo prizvanej osobe, 
d) prijať v lehote určenej fondom opatrenia na nápravu nedostatkov uvedených v čiastkovej správe 

alebo v správe a odstrániť príčiny ich vzniku, 
e) predložiť fondu v určenej lehote písomný zoznam prijatých opatrení, 
f) prepracovať a predložiť v lehote určenej fondom písomný zoznam prijatých opatrení, ak fond 

vyžadoval jeho prepracovanie a predloženie, 
g) splniť prijaté opatrenia v lehote určenej fondom, 
h) predložiť na výzvu fondu dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. 
 

8. Príjemca dotácie pri vykonávaní finančnej kontroly na mieste, okrem povinností uvedených v bode 
7, je povinný: 
a) vytvoriť podmienky na vykonanie finančnej kontroly na mieste a zdržať sa konania, ktoré by 

mohlo ohroziť jej začatie a riadny priebeh, 
b) oboznámiť pri začatí finančnej kontroly na mieste fond alebo prizvanú osobu s bezpečnostnými 

predpismi, ktoré sa vzťahujú na priestory, v ktorých sa vykonáva finančná kontrola na mieste, 
c) umožniť fondu alebo prizvanej osobe vstup do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného 

prostriedku, na pozemok alebo vstup do obydlia, ak sa používa aj na podnikanie alebo 
na vykonávanie inej hospodárskej činnosti. 

 
Článok IX. 

Porušenie finančnej disciplíny 
 

1. Príjemca dotácie berie na vedomie, že finančné prostriedky poskytnuté formou dotácie na základe 
tejto zmluvy sa považujú podľa zákona o rozpočtových pravidlách za verejné prostriedky. 
 

2. Príjemca dotácie berie na vedomie, že nedodržanie alebo porušenie ktorejkoľvek z dohodnutých 
podmienok uvedených v tejto zmluve, za ktorých sa dotácia poskytla, alebo nehospodárne, 
neefektívne, neúčinné použitie dotácie príjemcom dotácie alebo použitie dotácie v rozpore 
s určeným účelom, sa považuje okrem iného, za porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 
zákona o rozpočtových pravidlách. 
 

3. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak pri nakladaní s dotáciou poskytnutou na základe tejto 
zmluvy neplní alebo poruší dohodnuté zmluvné podmienky alebo postupuje v rozpore so zákonom 
o rozpočtových pravidlách, v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní alebo v rozpore s iným 
všeobecne záväzným právnym predpisom, fond je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu čerpania 
dotácie čerpanie dotácie zastaviť. O tomto fond bezodkladne informuje príjemcu dotácie. 

4. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak pri nakladaní a použití dotácie poruší finančnú disciplínu 
niektorým zo spôsobov uvedených v § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách, porušenie 
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takejto finančnej disciplíny bude fond v závislosti od druhu porušenia sankcionovať v zmysle 
§ 31 zákona o rozpočtových pravidlách. 

 

 
Článok X. 

Vyhlásenia zmluvných strán 
 

1. Príjemca dotácie vyhlasuje, že údaje, ktoré sú obsahom žiadosti, ako aj všetky informácie 
obsiahnuté v sprievodných dokumentoch a dokladoch, ktoré tvoria prílohy žiadosti, ako aj údaje 
uvedené v zmluve sú pravdivé, úplné a taktiež že fondu nezamlčal žiadne informácie, ktoré by mohli 
mať vplyv na poskytnutie dotácie alebo uzatvorenie zmluvy. 
 

2. Príjemca dotácie vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy nemá finančné záväzky po lehote 
splatnosti voči štátnemu rozpočtu a rozpočtu fondu. 
 

3. Príjemca dotácie vyhlasuje, že nie je v likvidácii, že na jeho majetok nie je vyhlásený konkurz ani 
povolená jeho reštrukturalizácia podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nie je v nútenej správe ani 
ozdravnom režime podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a že majetok, ktorý je 
predmetom financovania podľa tejto zmluvy nie je v exekúcii. 
 

4. Príjemca dotácie podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že výber dodávateľa(ov), uvedeného(ých) 
v Článku IV. bod 4. tejto zmluvy, zabezpečil v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, platnom 
a účinnom v čase výberu dodávateľa, a to prostredníctvom otvoreného, transparentného 
a nediskriminačného výberového konania podľa Článku IV. bod 5 tejto zmluvy. 
Príjemca dotácie ďalej vyhlasuje, že každú zmenu zmluvy uvedenej(ých) v článku IV. bod 4 počas 
doby jej trvania vykoná/vykonal v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní platnom a účinnom 
v čase vykonania tejto zmeny, v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky 
a právom Európskej únie. 
 

5. Príjemca dotácie podpísaním zmluvy udeľuje fondu v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) a v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlas na spracovanie jeho 
osobných údajov uvedených v žiadosti a v zmluve. Osobné údaje príjemcu dotácie sa poskytnú 
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 
Článok XI. 

Ukončenie zmluvy 
 

1. K ukončeniu zmluvy môže dôjsť písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému dňu.  
 

2. K ukončeniu zmluvy môže dôjsť aj odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán, a to v prípade 
porušenia zmluvy podstatným alebo nepodstatným spôsobom druhou zmluvnou stranou. 
Odstúpenie od zmluvy je v takomto prípade účinné dňom preukázateľného doručenia oznámenia 
o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy je spojené s povinnosťou 
príjemcu dotácie vrátiť poskytnutú dotáciu v celom rozsahu. 
 

3. Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa rozumie: 
a) porušenie ktoréhokoľvek z nasledovných ustanovení zmluvy príjemcom dotácie: Článok IV. 

bod 6., Článok V. bod 7., Článok VI. bod 2., 3., 4. a 7., Článok VII. bod 1., 2., 3., 6., 7., 9., 10., 
11., 12., 13., 14., 

b) porušenie ustanovenia Článku IV. bod 5 tejto zmluvy príjemcom dotácie, 
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c) ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že táto bola uzatvorená na základe nepravdivých, 
nesprávnych alebo neúplných údajov alebo dokumentov predložených zo strany príjemcu 
dotácie, 

d) ak právoplatný rozsudok súdu alebo zistenie kontrolného orgánu preukáže, že v procese 
hodnotenia a výberu projektu došlo k spáchaniu trestnej činnosti alebo k takému porušeniu 
všeobecne záväzných právnych predpisov, bez ktorého by k poskytnutiu dotácie nedošlo. 

4. Za porušenie zmluvy nepodstatným spôsobom sa rozumie akékoľvek iné porušenie tejto zmluvy 
príjemcom dotácie, ktoré nie je špecifikované v bode 3 tohto Článku zmluvy. 

 
Článok XII. 

Zmluvné pokuty 
 

1. V prípade, ak príjemca dotácie poruší túto zmluvu podstatným spôsobom - niektorým zo spôsobov 
podľa Článku XI. bod 3 písm. a), c) d) tejto zmluvy, je fond oprávnený uplatniť voči príjemcovi dotácie 
zmluvnú pokutu vo výške 20% zo sumy poskytnutej dotácie podľa tejto zmluvy, a to za každé 
jednotlivé porušenie tejto zmluvy podstatným spôsobom. 
  

2. V prípade, ak príjemca dotácie poruší túto zmluvu podstatným spôsobom – spôsobom podľa Článku 
XI. bod 3 písm. b) tejto zmluvy, je príjemca dotácie povinný zaplatiť fondu zmluvnú pokutu 
v nasledovnej výške: 
a) pri porušení podmienok zákona o verejnom obstarávaní spôsobom, ktorý mohol mať vplyv 

na výsledok verejného obstarávania – vo výške 30% zo sumy poskytnutej dotácie podľa  
tejto zmluvy, za každé takéto jednotlivé porušenie, najviac do výšky poskytnutej dotácie; 

b) pri porušení podmienok zákona o verejnom obstarávaní spôsobom, ktorý mal vplyv na výsledok 
verejného obstarávania – vo výške 70% zo sumy poskytnutej dotácie podľa tejto zmluvy, 
za každé takéto jednotlivé porušenie, najviac do výšky poskytnutej dotácie. 

 

3. V závislosti od posúdenia konkrétnych skutočností, týkajúcich sa porušenia povinnosti 
zabezpečovanej zmluvnou pokutou v každom jednotlivom prípade je fond oprávnený (nie však 
povinný) uplatniť zmluvnú pokutu podľa Článku XII. bod 2 písm. a) a/alebo podľa Článku XII. bod 2 
písm. b) v nižšej výške než aká je uvedená v príslušnom zmluvnom ustanovení – najmenej však: 
a) v sume 1% zo sumy poskytnutej dotácie podľa tejto zmluvy (v prípade zmluvnej pokuty podľa 

Článku XII. bod 2 písm. a) tejto zmluvy); 
b) v sume 31% zo sumy poskytnutej dotácie podľa tejto zmluvy (v prípade zmluvnej pokuty podľa 

Článku XII. bod 2 písm. b) tejto zmluvy). 
 

4. V prípade, ak príjemca dotácie poruší túto zmluvu nepodstatným spôsobom (t.j. akýmkoľvek 
spôsobom odlišným od spôsobov uvedených v Článku XI. bod 3 tejto zmluvy), je fond oprávnený 
uplatniť voči príjemcovi dotácie zmluvnú pokutu vo výške 10% zo sumy poskytnutej dotácie podľa 
tejto zmluvy, a to za každé jednotlivé porušenie tejto zmluvy nepodstatným spôsobom. 
 

5. Zmluvná pokuta podľa Článku XII. bod 1 a/alebo podľa Článku XII. bod 2 a/alebo podľa Článku XII. 
bod 4. tejto zmluvy je splatná do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy fondu na jej zaplatenie 
príjemcovi dotácie. 
 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že príjemca dotácie je povinný zaplatiť fondu zmluvnú pokutu podľa 
Článku XII. bod 1 a/alebo podľa Článku XII. bod 2 a/alebo podľa Článku XII. bod 4. tejto zmluvy aj 
v prípade, ak porušenie povinnosti zabezpečovanej zmluvnou pokutou nezavinil. 
 

7. 
  

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (§ 374 Obch. zák.) nemajú vplyv na povinnosť platiť zmluvnú 
pokutu. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty. 
 

8. Právo fondu na náhradu škody spôsobenej príjemcom dotácie nie je dotknuté ustanoveniami 
o zmluvnej pokute. 
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Článok XIII. 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa 
§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv Úradu vlády SR. 
 

2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou 
očíslovaného písomného dodatku k zmluve, podpísaného oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. Na uzatvorenie dodatku k zmluve neexistuje právny nárok žiadnej zo zmluvných 
strán. 
 

3. Pri výklade dohodnutých zmluvných podmienok sa prihliada na žiadosť; v prípade rozporu medzi 
ustanoveniami zmluvy a žiadosťou majú prednosť ustanovenia zmluvy. 
 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podľa tejto zmluvy sa považuje 
v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto písomnosť 
prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti doručovaná 
zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná (resp. adresát neznámy), považuje sa takáto 
zásielka za doručenú dňom vrátenia tejto zásielky odosielajúcej osobe; pre doručovanie je 
rozhodné sídlo zapísané v obchodnom registri, alebo inom príslušnom registri. 
 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa bude riadiť príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka za predpokladu, že osobitné predpisy, ktoré majú prednosť 
pred Obchodným zákonníkom, neobsahujú špeciálnu úpravu. Právne vzťahy touto zmluvou 
neupravené sa spravujú Slovenským právnym poriadkom (s vylúčením kolíznych noriem). 
Akékoľvek spory z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace sú oprávnené prejednávať a rozhodovať 
slovenské súdy podľa vecnej a miestnej príslušnosti. 
 

6. Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán. 
 

7. Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo neskôr 
stratia platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť ostatných 
ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení  
a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje 
zmyslu a účelu zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy. 
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8. Osoby podpisujúce zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán. 
 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. 
Ďalej vyhlasujú, že si text zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z nej 
vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek 
omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 
 

10. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno vyhotovenie 
dostane príjemca dotácie a dve vyhotovenia dostane fond. 
 

11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 
1. Príloha č. 1: Rozpočet projektu, 
2. Príloha č. 2: Záverečný odpočet čerpania 

 
 
 
 
V Kravanoch, dňa         V Bratislave, dňa  
 
 
 
 

  

Obec Kravany 
v zastúpení Igor Gavalier 

starosta obce 

Environmentálny fond  
v zastúpení Mgr. Timea Sujová 

riaditeľ 

 



Stavba:   Kanalizácia a ČOV KRAVANY

Dodávateľ: Objednávateľ:   

Časť:   Zhotoviteľ:  VS a.s.

CPA:  42.21.12

REKAPITULÁCIA  NÁKLADOV

Prevádzkové súbory

PS - 01.1 Strojno-technologická časť ČOV 490 326,25

Prevádzkové súbory SPOLU: 490 326,25

Stavebné objekty

SO 01  Splašková kanalizácia 

           zo stôk A, A1, A2, A3, 

           B, B1, B2, C z PVC rúr DN 300 

           celkovej dĺžky 3 730 m. 

1 498 555,82

SO 02  Vodovodná prípojka z HDPE rúr 

            DN 80 dĺžky 151 m
23 405,00

SO 03 Objekt ČOV 3 346,05

          - Objekt ČOV 0,00

          - zdravotechnika - vonkajší vodovod 0,00

          - ČOV-zdravotechnika 586,05

          - Objekt ČOV - Stavebná elektroinštalácia 2 760,00

SO 04 Komunikácie  0,00

SO 05 Oplotenie 0,00

SO 06 Prípojka NN 0,00

SO 07 Telefónna prípojka - nerealizuje sa

SO 08 Vyústenie kanalizácie 19 961,93

          - Vyústenie kanalizácie - potrubia 15 800,10

          - Výustný objekt 4 161,83

Stavebné objekty SPOLU: 1 545 268,80

Všeobecné položky

Dokumentácia pre realizáciu stavby, vrátane jej 

zmien, doplnkov a vyjadrení potrebných pre 

realizáciu /napr. TI SR, OÚŽP a pod./

11 200,00

Geodetické práce

- vytýčenie stavby

- porealizačné zameranie stavby

- geometrické plány

10 945,68

Odborný autorský dohľad 9 000,00

Prevádzkový poriadok pre skúšobnú prevádzku 2 500,00

Prevádzkový poriadok pre trvalú prevádzku 1 500,00

Odborné prehliadky a skúšky, revízie 1 500,00

Individuálne a komplexné skúšky, vrátane 

zaškolenia obsluhy
250,00

ROZPOČET  

1



Stavba:   Kanalizácia a ČOV KRAVANY

Dodávateľ: Objednávateľ:   

Časť:   Zhotoviteľ:  VS a.s.

CPA:  42.21.12

ROZPOČET  

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

- stavebná časť

- strojno-technologická časť

- elektro-technologická časť

3 500,00

Kompletná dokumentácia potrebná k odovzdaniu 

diela, kolaudácii stavby a uvedeniu do prevádzky
2 000,00

Všeobecné položky SPOLU: 42 395,68

Náklady spolu

Prevádzkové súbory 490 326,25

Stavebné objekty 1 545 268,80

Všeobecné položky 42 395,68

Náklady spolu: 2 077 990,73

Náklady spolu bez DPH: 2 077 990,73

DPH - 20% 415 598,15

Náklady spolu s DPH: 2 493 588,88

2



Stavba:   Kanalizácia a ČOV KRAVANY

Dodávateľ: Objednávateľ:   

Časť:   Zhotoviteľ:  VS a.s.

CPA:  42.21.12 0

Por. 

čís.
S k r á t e n ý   p o p i s

Merná 

jedn.
Množ. Jednotk. cena

Náklady 

celkom 

Dodávka

ČERPACIA STANICA

1.1

P1 a,b - Ponorné kalové čerpadlo s pätkovým 

kolenom a s tepel. ochranou,Q = 6,5 l/s, h= 5,5 

m

ks 2,00 5 062,20 10 124,40

1.2
Vodiace tyče čerpadiel z nerezovej ocele, 

4 ks
m 24,00 27,14 651,36

1.3
Podperné konštrukcie vodiacich tyčí 

z nerezovej ocele
kg 12,00 27,14 325,68

1.4 Reťaz z nerezovej ocele bm 16,00 60,66 970,56

1.5

JC - Strojne stierane hrablice štandardné 

prevedenie, so zateplením a vyhrievaním, 

h=2,27 m, š.medzier 6 mm,sklon 75° 

(alternatívne skrutkovicové hrablice)

ks 1,00 41 452,13 41 452,13

1.6 El. rozvádzač hrablíc ks 1,00 6 064,99 6 064,99

1.7
Prítokový žľab hrablíc vrátane podperných 

konštrukcií z koróziivzdornej ocele 
kg 164,00 27,14 4 450,96

1.8
Výtlačné potrubie z prečerpávacej komory

z PVC ø63 vrátane tvaroviek a príchytok
bm 8,00 50,03 400,24

1.9 PI a,b - Indukčný prietokomer DN50 ks 2,00 4 015,44 8 030,88

1.10
Nosné a podperné konštrukcie potrubí,

z koróziivzdornej ocele 
kg 26,00 27,14 705,64

1.11 Kotviaci a spojovací materiál - nerez kg 25,00 48,12 1 203,00

1.12
Nosné, podperné a pomocné konštrukcie  

materiál - koroziivzdorná oceľ (nerez)
kg 60,00 27,14 1 628,40

0,00

BIOLOGICKÉ ČISTENIE 0,00

2.1

Ukľudňovací valec nátoku do dosadzováka 

Ø500, dl 2,9 vrátane nos. konštrukcií z 

koróziivzdornej ocele 

kg 166,00 27,14 4 505,24

2.2 Recirkulačná mamutka DN150 ks 2,00 848,77 1 697,54

2.3 Mamutka odťahu prebytočného kalu DN100 ks 2,00 614,11 1 228,22

2.4 Mamutka pre odťah z hladiny DN100 ks 4,00 267,70 1 070,80

2.5
Nosné konštrukcie mamutiek

z koróziivzdornej ocele pre dva reaktory     
kg 188,00 27,14 5 102,32

2.6
Odtokové žľaby reaktorov - 4ks

z koróziivzdornej ocele pre dva reaktory
kg 166,00 27,14 4 505,24

2.7
Odtokové potrubie vrátane tvaroviek z PVC 

DN100/150 pre dva reaktory
bm 8,00 28,45 227,60

2.8
Nosné konštrukcie žľabov a odtokového 

potrubia reaktorov z koróziivzdornej ocele
kg 46,00 27,14 1 248,44

2.9
PM a,b - Ponorné miešadlo - denitrifikácia

(š x l x h = 1,25 x 3,8 x 4 m)
ks 2,00 5 674,16 11 348,32

2.10
PM c- Ponorné miešadlo - kalojem

(š x l x h = 10,6 x 1,4 x 4 m)
ks 1,00 6 103,16 6 103,16

2.11 Nosiče miešadiel z koróziivzdornej ocele - 2 ks kg 294,00 25,94 7 626,36

2.12 Reťaz z nerezovej ocele bm 24,00 60,66 1 455,84

ROZPOČET  

3



Stavba:   Kanalizácia a ČOV KRAVANY

Dodávateľ: Objednávateľ:   

Časť:   Zhotoviteľ:  VS a.s.

CPA:  42.21.12 0

Por. 

čís.
S k r á t e n ý   p o p i s

Merná 

jedn.
Množ. Jednotk. cena

Náklady 

celkom 

Dodávka

ROZPOČET  

2.13
P2 - Ponorné kalové čerpadlo s pätkovým 

kolenom Q=5,0 l/s, h=0,35 m
ks 2,00 2 681,26 5 362,52

2.14
Nosná a vodiaca konštrukcia čerpadla - 

koroziivzdorná oceľ
kg 24,00 27,14 651,36

2.15 Lano bm 16,00 4,20 67,20

2.16
Výtlačné potrubie od čerpadla preb. kalu

z PVC ø50 vrátane tvaroviek a príchytok
bm 16,00 26,26 420,16

2.17 Ukľudňovacie potrubie kalu z PVC DN400 bm 2,00 175,68 351,36

2.18 Norná stena PP doska m
2 2,00 89,94 179,88

2.19
P3 - Ponorné kalové čerpadlo s plavákom, 

Q=3,8 l/s, h=5 m
ks 1,00 2 266,42 2 266,42

2.20
Vodiace tyče čerpadla z nereze + zdvíhacie 

zariadenie
kg 96,00 27,14 2 605,44

2.21
Výtlačné potrubie od čerpadla odsadenej vody

z DN 50 vrátane tvaroviek a príchytok
bm 10,00 40,78 407,80

2.22
Nosné a podperné konštrukcie  z 

koróziivzdornej ocele 
kg 92,00 27,14 2 496,88

2.23
Prenosná konzola pre zdvíhanie čerpadiel 

a miešadiel z koróziivzdornej ocele
kg 28,00 25,94 726,32

2.24 Lanový naviják ks 1,00 250,97 250,97

2.25 Oko FLYGT Lift ks 2,00 117,98 235,96

2.26 Lanko z koróziivzdornej ocele ø4mm bm 65,00 5,02 326,30

2.27
Držiak prenosného zdvíhacieho zariadenia z 

koróziivzdornej ocele - 4ks
kg 18,00 27,14 488,52

2.28
Držiak ultrazvukového merača - mer. obj. z 

koróziivzdornej ocele
kg 8,00 27,14 217,12

2.29

Potrubie odťahu kalu DN 100, 10 m s 

rýchlospojkou vrátane nosn. konštr. z 

koróziivzdornej ocele 

ks 1,00 1 737,46 1 737,46

2.30

Kyslíková sonda s dvomi optickými sondami a 

vyhodnocovačom, 2x releový a 2x analógový 

výstup

ks 1,00 12 569,70 12 569,70

2.31 Ostatný kotviaci a spojovací materiál - pozink. kg 42,00 45,61 1 915,62

2.32 Ostatný kotviaci a spojovací materiál - nerez kg 64,00 48,12 3 079,68

2.33 Kalibrácia mer. objektu vrátane certifikátu ks 1,00 3 260,40 3 260,40

0,00

DÚCHADLÁ A ROZVOD VZDUCHU 0,00

3.1
Da a,b - Kompaktný dúchadlový agregát v 

protihlukovom ktyte Q=1,74 m
3
/min, ∆p=50 

ks 2,00 10 553,40 21 106,80

3.2
Tlakomer vrátane držiaka a trojcestného

tlakomerového kohúta
ks 2,00 112,94 225,88

3.3
Armatúry rozvodu vzduchu za dúchadlami a 

prepoj medzi dúchadlami, DN 50, PN 10
ks 5,00 121,31 606,55

3.4
Potrubia rozvodu vzduchu od dúchadiel na 

reaktor z plastu DN 50, vrátane tvaroviek
bm 18,00 39,90 718,20

3.5 Prívod vzduchu k mamutkám, PP (PE), DN 1". bm 24,00 17,36 416,64

3.6
Armatúry rozvodu vzduchu k mamutkám PP 

(PE, nerez) - gulové ventily 1" 
ks 6,00 48,43 290,58
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Stavba:   Kanalizácia a ČOV KRAVANY

Dodávateľ: Objednávateľ:   

Časť:   Zhotoviteľ:  VS a.s.

CPA:  42.21.12 0

Por. 

čís.
S k r á t e n ý   p o p i s

Merná 

jedn.
Množ. Jednotk. cena

Náklady 

celkom 

Dodávka

ROZPOČET  

3.7

Nosné konštrukcie rozvodu vzduchu od 

dúchadiel

a k mamutkám z koróziivzdornej ocele

kg 36,00 27,14 977,04

3.8

Prevzdušňovací systém PVC DN 50

vrátane perforovanej PP membrány a držiakov - 

aktivácia

bm 80,00 55,34 4 427,20

3.9
Zvody prevzdušňovacieho systému, vrátane 

uzáverov tvaroviek a držiakov
ks 10,00 119,86 1 198,60

3.10
Nosné konštrukcie rozvodu vzduchu z 

nerezovej ocele 
kg 52,00 27,14 1 411,28

3.11 Protihluková stena ks 1,00 66,92 66,92

3.12 Ostatný kotviaci a spojovací materiál - nerez kg 28,00 48,12 1 347,36

0,00

Linka odvodnenia kalu 0,00

4.1
Lamelový (skrutkový) odvodňovač kalu

Q = 10 m3, vstupná sušína do 35 kg/m3
ks 1,00 85 371,00 85 371,00

4.2 Flokulačná stanica ks 1,00 9 867,00 9 867,00

4.3 Prepojovacie potrubia DN3/4", DN 50 m 28,00 55,78 1 561,84

4.4
Pásový dopravník š = 500 mm, dl 6 m, 

nerezový
ks 1,00 20 699,26 20 699,26

4.5
Pomocný podperný, nosný a ostatný montážny 

materiál
kg 26,00 27,14 705,64

0,00

Montáž 0,00

5.1

Montáž prevádzkového súboru,vrátane 

dopravy materiálu a pracovníkov a ostatných 

nákladov spojených s realizáciou 

prevádzkového súboru

hod 1 420,00 33,47 47 527,40

0,00

Prevádzkový rozvod silnoprúdu a systém 

kontroly a riadenia
0,00

6.1

Rozvádzač RM1

- Skriňa rozvádzača 

- Výzbroj rozvádzača vrátane výroby 

rozvádzača

- Odborné prehliadky a skúšky (revízia)-rozv.

- Spracovanie označovacích bužiriek a 

popisov, logo

- Spracovanie výrobnej a sprievodnej 

dokumentácie 

   k rozvádzaču

ks 1 16 252,50 16 252,50

6.2 Ovládacie skrinka, vrátane montáže ks 4 390,64 1 562,56

6.3 Spojovacia skrinka, vrátane montáže ks 4 185,18 740,72

6.4 Deblokačná skriňa, vrátanie montáže ks 3 475,25 1 425,75

6.5 Tlačidlo núdzového vypnutia, vrátanie montáže ks 5 74,95 374,75

6.6 Svorkovacia skriňa, vrátanie montáže ks 5 197,26 986,30

6.7
Prestup káblov múrom do DN100, zatesnenie 

prestupu
ks 6 66,25 397,50

6.8 Drobný montážny materiál - sada ks 1 1 287,00 1 287,00
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Stavba:   Kanalizácia a ČOV KRAVANY

Dodávateľ: Objednávateľ:   

Časť:   Zhotoviteľ:  VS a.s.

CPA:  42.21.12 0

Por. 

čís.
S k r á t e n ý   p o p i s

Merná 

jedn.
Množ. Jednotk. cena

Náklady 

celkom 

Dodávka

ROZPOČET  

6.9

Kábel plastový s medeným jadrom CYKY, do 

5x10mm2, vrátanie uloženia, ukončenia a 

pripojenia

- CYKY, do 5x10mm
2
 - 25 m

- CYKY, do 4x4mm
2
 - 30 m

- CYKY-O, do 2x1,5 - 105 m

- CYKY-J, do 4x2,5 - 138 m

- CYKY-J, 5x2,5 - 65 m

- CYKY-J, 12x1,5 - 73 m

- CYKY-J, 3x1,5 - 195 m

- CYKY-O, 7x1,5 - 250 m 

ks 1 7 392,00 7 392,00

6.10

Kábel plastový tienený s medeným jadrom, s 

krútenými pármi, do 2x2x1, vrátanie uloženia, 

ukončenia a pripojenia

m 120 7,07 848,40

6.11

Pozinkovaný káblový žľab lakovaný plastovým 

práškovým lakom 125x50mm, vrátanie veka, 

spojovacieho a nosného materiálu

m 95 55,28 5 251,60

6.12

Pozinkovaný káblový žľab lakovaný plastovým 

práškovým lakom 62x50mm, vrátanie veka, 

spojovacieho a nosného materiálu

m 80 38,36 3 068,80

6.13 Elektroinšt. trubka ohybná -KOPOFLEX 75 m 60 7,10 426,00

6.14
Elektroinšt. trubka ohybná -SUPERFLEX 

HFPA
m 40 6,61 264,40

6.15
Oceľová elektroinštalačná rúrka do DN32, 

pevné uloženie
m 30 21,60 648,00

6.16
Plastová elektroinštalačná rúrka do DN32, 

pevné uloženie
m 50 14,83 741,50

6.17 Pozinkovaná nosná konštrukcia pre skrinky ks 11 83,17 914,87

6.18 Oceľové nosné konštrukcie pre kábelové trasy kg 86 37,73 3 244,78

6.19 Dielektrický koberec pred rozvádzačom m 2 65,11 130,22

6.20

Ochranné pospájanie - vodič CYY, zelenožltý, 

vrátanie pripojenia 

- vodič CYY 16mm
2 

- vodič CYY 6mm
2 

m 120 9,02 1 082,40

6.21 Indukčný prietokomer na prítoku do reaktora ks 2 8 409,64 16 819,28

6.22
Plavákový spínač, kompaktné prevedenie, 

vrátanie príslušenstva a montáže 
ks 5 183,74 918,70

6.23

Ultrazvukový snímač hladiny na mernom žľabe 

alebo prepadu, oddelené prevedenie, 

fakturačné meranie, vrátanie príslušenstva, 

montáže a úredného overenia 

ks 1 8 941,43 8 941,43

6.24

Ultrazvukový snímač hladiny v kalojeme, 

oddelené prevedenie, vrátanie príslušenstva, 

montáže a úredného overenia 

ks 1 8 941,43 8 941,43

6.25

Optická kyslíková sonda, ponorná, s čidlami do 

dvoch reaktorov, vrátanie príslušenstva a 

montáže 

ks 1 4 728,41 4 728,41
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Stavba:   Kanalizácia a ČOV KRAVANY

Dodávateľ: Objednávateľ:   

Časť:   Zhotoviteľ:  VS a.s.

CPA:  42.21.12 0

Por. 

čís.
S k r á t e n ý   p o p i s

Merná 

jedn.
Množ. Jednotk. cena

Náklady 

celkom 

Dodávka

ROZPOČET  

6.26

Kontrolér pre digitálne sondy, dvojkanálový, vr. 

karty pre komunikáciu s PLC, vrátanie 

príslušenstva a montáže 

ks 2 2 887,50 5 775,00

6.27

Komunikačná sieť zariadení MaR pripojených 

po komunikácii - prevodníky, rozbočovače, T-

kusy, zakončovače, káble, koncovky, 

konektory - sada

ks 1 1 072,50 1 072,50

6.28

Kábel plastový tienený s medeným jadrom, s 

krútenými pármi, do 2x2x1, vrátanie uloženia, 

ukončenia a pripojenia

m 175 7,07 1 237,25

6.29
Prepojovacie káble ethernet vrátanie 

koncoviek, vrátanie prepojenia
sada 1 277,20 277,20

6.30 Káble ethernet vrátanie koncoviek sada 1 386,32 386,32

6.31 Kompletrné PLC s modulmi sada 1 24 420,13 24 420,13

6.32 Drobný montážny materiál sada 1 892,57 892,57

6.33

Odborné prehliadky a skúšky, revízie 

- Meranie izolačných stavov káblov, protokoly

- Pomontážne kontroly, funkčné skúšky, 

oživenie 

  s technológiou

- Účasť na PKV a KV, odovzd. zápisy zo 

skúšok a iné

ks 1 3 597,00 3 597,00

6.34

Spracovanie  sprievodnej technickej 

dokumentácie 

- Sprievodná technická dokumentácia (STD)

- Vypracovanie podkladov pre prevádzkové 

predpisy

- Spracovanie dokumentácie skutočného 

  vyhotovenia (DSV)

- Autor. a proj. dozor, koordinácia, obhliadka

ks 1 2 310,00 2 310,00

6.35 Zaškolenie obsluhy ks 1 224,40 224,40

6.36

Ostatné náklady spojené s realizáciou diela

- koordinácia prác, kompletácia, doprava ... - 

komplet

ks 1 2 475,00 2 475,00

PS - 01.1 Strojno-technologická časť ČOV CELKOM: 490 326,25
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Odberateľ: Spracoval: ING. M. BIZUB                           

Projektant: MARMI s. r. o. JKSO : 

Dodávateľ: 

Stavba :KANALIZÁCIA A ČOV OBCE KRAVANY

Objekt :SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA - STOKY A(A,A1,A2,A-1,A-2,A-3,A2-1,A2-2)

MARMI s.r.o. Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1 221 11310-7112   Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 

cm, do 200 m2                                              

2 116,500 m2      2,700 5 714,55 5 714,55 0,240 507,960

2 221 11310-7142 Odstránenie podkladov alebo krytov asfaltových hr. do 10 cm, 

do 200 m2                                              

2 116,500 m2      4,900 10 370,85 10 370,85 0,181 383,087

3 221 11310-8441   Rozrytie podkladov alebo krytov z kameniva bez zhutnenia bez 

živ. spojiva                                               

2 116,500 m2      0,700 1 481,55 1 481,55

4 221 11320-1111   Vytrhanie obrubníkov chodníkových ležatých                                                                              180,000 m       3,000 540,00 540,00 0,230 41,400

5 272 11500-1101   Prevedenie vody potrubím priemer potrubia DN do 100 mm                                                                  250,000 m       9,800 2 450,00 2 450,00 0,00648 1,62000

6 272 11510-1201   Čerpanie vody do 10m do 500 l/min                                                                                       840,000 hod     2,400 2 016,00 2 016,00

7 272 11510-1301   Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min                                                                         35,000 deň     2,300 80,50 80,50

8 272 11900-1401   Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm                                                               220,000 m       9,000 1 980,00 1 980,00 0,00331 0,72820

9 272 11900-1421   Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov                                                                                    260,000 m       7,400 1 924,00 1 924,00 0,03318 8,62680

10 001 13220-1203   Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3                                                           3 762,204 m3      4,000 15 048,82 15 048,82

11 001 13220-1209   Príplatok za lepivosť horniny tr.3                                                                                      1 419,706 m3      0,850 1 206,75 1 206,75

12 001 13230-1202 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr.4 nad 100 do 1 000 m3                                                           970,150 m3      16,800 16 298,52 16 298,52

13 001 13230-1209 Príplatok za lepivosť horniny tr.4                                                                                   485,000 m3      1,600 776,00 776,00

14 272 13240-1201   Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 5 ľubovoľné množstvo                                                               830,000 m3      47,000 39 010,00 39 010,00 0,01044 8,66520

15 272 14170-2103   Pretláčanie rúr v hor. tr. 1-4 priem. nad 500 do 800 mm                                                                 7,500 m       575,000 4 312,50 4 312,50 0,00149 0,01118

16 001 15110-1101   Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                                                            8 537,067 m2      3,000 25 611,20 25 611,20 0,00021 1,79278

17 001 15110-1102   Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m                                                            2 663,46 m2      5,700 15 181,72 15 181,72 0,00062 1,65135

18 001 15110-1111   Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                                                           8 537,067 m2      0,700 5 975,95 5 975,95

19 001 15110-1112   Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m                                                           2 663,460 m2      2,700 7 191,34 7 191,34

20 001 16110-1101   Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m                                                                      4 732,354 m3      2,100 9 937,94 9 937,94

21 272 16270-1105   Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4                                                                 1 352,768 m3      7,500 10 145,76 10 145,76

22 272 16270-1109   Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4                                                           13 527,680 m3      0,550 7 440,22 7 440,22

23 272 16270-1155   Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7                                                                 290,500 m3      10,000 2 905,00 2 905,00

24 272 16710-1102   Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4                                                                           1 352,768 m3      1,800 2 434,98 2 434,98

25 272 16710-1152   Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 5-7                                                                            290,500 m3      3,300 958,65 958,65
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MARMI s.r.o. Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu

26 001 17120-1201   Uloženie sypaniny na skládku                                                                                            1 643,268 m3      0,750 1 232,45 1 232,45

27 001 17210-3109   Poplatok za skládku                                                                                                     1 643,268 m3      30,000 49 298,04 49 298,04

28 001 17410-1101   Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu                                                                    3 919,086 m3      2,800 10 973,44 10 973,44

29 001 17510-1101 Obsyp poptrubia sypaninou z hr.1-4 bez prehodenia sypaniny 1 352,768 m3      11,000 14 880,45 14 880,45

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: 267 377,18 267 377,18 0,00 267 377,18 955,54251 0,000

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

30 271 45157-2111   Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. 

ťaženého+dodávka                                                     

1 292,151 m3      45,000 58 146,80 58 146,80 1,89077 2 443,16035

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  spolu: 58 146,80 58 146,80 0,00 58 146,80 2 443,16035 0,000

5 - KOMUNIKÁCIE

31 221 56476-1111   Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 20 cm                                                                    2 116,500 m2      6,400 13 545,60 13 545,60 0,38625 817,49813

32 221 57715-3313 Betón asfaltový hr. 60 mm 2 116,500 m2      14,200 30 054,30 30 054,30 0,15385 325,62353

33 221 58112-1111   Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 15 cm                                                                      2 116,500 m2      15,000 31 747,50 31 747,50 0,35865 759,08273

34 221 59714-1221   Rigol dláždený z lom. kameňa hr. 250 mm, na cem. maltu, 

škáry z cem malty                                               

180,000 m       78,000 14 040,00 14 040,00 1,25549 225,98820

35 MAT 592 174320   Obrubník chodníkový ABO 3-10 100x10x30                                                                                  207,000 kus     4,300 890,10 890,10 0,06400 13,24800

36 MAT PC1 15       KARI SIEŤ KH 01                                                                                                         2 116,500 M2      9,300 19 683,45 19 683,45 0,00850 17,99025

5 - KOMUNIKÁCIE  spolu: 109 960,95 89 387,40 20 573,55 109 960,95 2 159,43084 0,000

8 - RÚROVÉ VEDENIA

37 MAT 286 110350   Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 315x9,2x5000                                                                    452,100 kus     155,000 70 075,50 70 075,50 0,06080 27,48768

38 MAT 273 223300   Krúžok gumový tesniaci medzi skruže JS 1000                                                                             240,380 kus     24,000 5 769,12 5 769,12 0,00100 0,24038

39 MAT 273 224120   Krúžok gumový tesniaci JS300 370x300x4                                                                                  461,400 kus     8,300 3 829,62 3 829,62 0,00018 0,08305

40 271 87137-3121   Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom 

výkope do 20%  DN 300, tesnenie gum. krúžkami                     

2 053,000 m       2,500 5 132,50 5 132,50

41 MAT 286 508450   Presuvka kanalizačná PP - šachtová d 315mm                                                                              149,600 kus     35,000 5 236,00 5 236,00 0,00288 0,43085

42 271 87737-3122   Montáž presuviek na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN300                                                                136,000 kus     3,800 516,80 516,80

43 271 89210-1112   Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou                                                                     2 053,000 m       4,200 8 622,60 8 622,60

44 271 89413-8001   Príplatok za každých ďalších 0,60 m výšky                                                                               10,000 kus     55,000 550,00 550,00 0,03724 0,37240

45 271 89441-1121   Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón B25-B30 na potrubí DN 

300                                                       

62,000 kus     485,000 30 070,00 30 070,00 2,08507 129,27434

46 271 89621-1211   Spádovisko kanal. bet. jednoduché kruhové, dno čadičové DN 

250 alebo 300                                                

6,000 kus     955,000 5 730,00 5 730,00 4,81935 28,91610

47 MAT 592 243500   Skruž šachtová TBS 7-100 29x100x9                                                                                       207,060 kus     55,000 11 388,30 11 388,30 0,20500 42,44730

48 MAT 592 243800   Skruž prechodová TBS 15-100 60x100x9                                                                                    69,020 kus     85,000 5 866,70 5 866,70 0,40000 27,60800

49 271 89910-4111   Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom nad 150 kg                                                                 68,000 kus     25,000 1 700,00 1 700,00 0,00702 0,47736
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MARMI s.r.o. Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu

50 MAT 552 421420   Poklop T-600P                                                                                                           68,680 kus     115,000 7 898,20 7 898,20 0,06000 4,12080

51 PC   Domová prípojka s revíznou šachtou - komplet (D+M+ZP) 108,000 súb 860,000 92 880,00 92 880,00

52 MAT PC1 20       VYBURANIE OTVORU A OBETONOVANIE POTRUBIA                                                                                4,000 kus     325,000 1 300,00 1 300,00 0,11000 0,44000

8 - RÚROVÉ VEDENIA  spolu: 256 565,34 52 321,90 204 243,44 256 565,34 261,89826 0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

53 221 91972-6114   Dilat. škáry letísk, rezanie cementobet. krytu priečne, pozdl. š.4 

mm, hl. 80 mm                                        

4 250,000 m       18,000 76 500,00 76 500,00 0,00003 0,12750

54 321 97908-2313   Vodor. doprava sute a vybúraných hmôt po suchu do 1 km                                                                  891,047 t       3,500 3 118,66 3 118,66

55 321 97908-2319   Prípl. za ďalší 1 km presunu po suchu                                                                                   8 910,470 t       2,400 21 385,13 21 385,13

56 006 97908-3111   Poplatok za skládku                                                                                                     891,047 t       30,000 26 731,41 26 731,41

57 271 99827-6101   Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.                                                            4 930,577 t       23,000 113 403,27 113 403,27

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu: 241 138,47 241 138,47 0,00 241 138,47 0,12750 0,000

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 933 188,740 708 371,75 224 816,99 933 188,74 5 820,15946 0,000

PRÁCE A DODÁVKY M

M23 - 157 Montáž potrubia

58 MAT 142 812840   Rúrky oceľ. bezošvé rozširované 11353.1 610x10                                                                          8,625 m       175,000 1 509,38 1 509,38 0,14800 1,27650

59 MAT PC1 050010   UTESNENIE KONCOV CHRÁNIČKY GUMENOU MANŽETOU 

DN600 mm                                                                    

2,000 KS      230,000 460,00 460,00 0,00780 0,01560

M23 - 157 Montáž potrubia  spolu: 1 969,38 0,00 1 969,38 1 969,38 1,29210 0,000

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

59 272 80212-8202   Kĺzne dištančné objímky RACI B50 do chráničky                                                                           12,000 kus     32,000 384,00 384,00

60 272 80231-0630   Montáž chráničiek   630 x  7                                                                                            7,500 m       22,000 165,00 165,00 0,00021 0,00158

61 272 80234-0300   Nasunutie potrubnej sekcie 300 do  chráničky                                                                            7,500 m       78,000 585,00 585,00 0,02282 0,17115

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody  spolu: 1 134,00 1 134,00 0,00 1 134,00 0,17273 0,000

270 - Montáž potrubia ( M23 okrem plynovodov )

62 270 80701-2191   Montáž potrubia z rúr oceľových hladkých tr. 13-15 priemer 

630mm hr. 10mm                                               

7,500 m       88,000 660,00 660,00

270 - Montáž potrubia ( M23 okrem plynovodov )  spolu: 660,00 660,00 0,00 660,00 0,00000 0,000

PRÁCE A DODÁVKY M  spolu: 3 763,38 1 794,00 1 969,38 3 763,38 1,46483 0,000
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MARMI s.r.o. Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu

Za rozpočet celkom 936 952,12 710 165,75 226 786,37 936 952,12 5 821,62429 0,000
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Odberateľ: Spracoval: ING. M. BIZUB                           

Projektant: MARMI s. r. o. JKSO : 

Dodávateľ: 

Stavba :KANALIZÁCIA A ČOV OBCE KRAVANY

Objekt :SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA - STOKY B (B,B1,B2)

MARMI s.r.o. Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1 221 11310-7112   Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 

cm, do 200 m2                                              

372,000 m2      2,700 1 004,40 1 004,40 0,240 89,280

2 221 11310-7142 Odstránenie podkladov alebo krytov asfaltových hr. do 10 cm, 

do 200 m2                                              

372,000 m2      4,900 1 822,80 1 822,80 0,181 67,332

3 221 11310-8441   Rozrytie podkladov alebo krytov z kameniva bez zhutnenia bez 

živ. spojiva                                               

372,000 m2      0,700 260,40 260,40

4 221 11320-1111   Vytrhanie obrubníkov chodníkových ležatých                                                                              80,000 m       3,000 240,00 240,00 0,230 18,400

5 272 11500-1101   Prevedenie vody potrubím priemer potrubia DN do 100 mm                                                                  100,000 m       9,800 980,00 980,00 0,00648 0,64800

6 272 11510-1201   Čerpanie vody do 10m do 500 l/min                                                                                       336,000 hod     2,400 806,40 806,40

7 272 11510-1301   Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min                                                                         14,000 deň     2,300 32,20 32,20

8 272 11900-1401   Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm                                                               120,000 m       9,000 1 080,00 1 080,00 0,00331 0,39720

9 272 11900-1421   Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov                                                                                    160,000 m       7,400 1 184,00 1 184,00 0,03318 5,30880

10 001 13220-1203   Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3                                                           803,400 m3      4,000 3 213,60 3 213,60

11 001 13220-1209   Príplatok za lepivosť horniny tr.3                                                                                      358,028 m3      0,850 304,32 304,32

12 001 13230-1202 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr.4 nad 100 do 1 000 m3                                                           390,025 m3      16,800 6 552,42 6 552,42

13 001 13230-1209 Príplatok za lepivosť horniny tr.4                                                                                   195,000 m3      1,600 312,00 312,00

14 001 15110-1101   Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                                                            1 688,170 m2      3,000 5 064,51 5 064,51 0,00021 0,35452

15 001 15110-1102   Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m                                                            726,540 m2      5,700 4 141,28 4 141,28 0,00062 0,45045

16 001 15110-1111   Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                                                           1 688,170 m2      0,700 1 181,72 1 181,72

17 001 15110-1112   Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m                                                           726,540 m2      2,700 1 961,66 1 961,66

18 001 16110-1101   Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m                                                                      1 193,425 m3      2,100 2 506,19 2 506,19

19 272 16270-1105   Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4                                                                 365,230 m3      7,500 2 739,23 2 739,23

20 272 16270-1109   Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4                                                           3 652,300 m3      0,550 2 008,77 2 008,77

21 272 16710-1102   Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4                                                                           365,230 m3      1,800 657,41 657,41

22 001 17120-1201   Uloženie sypaniny na skládku                                                                                            365,230 m3      0,750 273,92 273,92

23 001 17210-3109   Poplatok za skládku                                                                                                     365,230 m3      30,000 10 956,90 10 956,90

24 001 17410-1101   Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu                                                                    828,195 m3      2,800 2 318,95 2 318,95

25 001 17510-1101 Obsyp poptrubia sypaninou z hr.1-4 bez prehodenia sypaniny 365,230 m3      11,000 4 017,53 4 017,53

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: 55 620,61 55 620,61 0,00 55 620,61 182,17097 0,000

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
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MARMI s.r.o. Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu

26 271 45157-2111   Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. 

ťaženého+dodávka                                                     

287,462 m3      45,000 12 935,79 12 935,79 1,89077 543,52453

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  spolu: 12 935,79 12 935,79 0,00 12 935,79 543,52453 0,000

5 - KOMUNIKÁCIE

27 221 56476-1111   Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 20 cm                                                                    372,000 m2      6,400 2 380,80 2 380,80 0,38625 143,68500

28 221 57715-3313 Betón asfaltový hr. 60 mm 372,000 m2      14,200 5 282,40 5 282,40 0,15385 57,23220

29 221 58112-1111   Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 15 cm                                                                      372,000 m2      15,000 5 580,00 5 580,00 0,35865 133,41780

30 221 59714-1221   Rigol dláždený z lom. kameňa hr. 250 mm, na cem. maltu, škáry 

z cem malty                                               

80,000 m       78,000 6 240,00 6 240,00 1,25549 100,43920

31 MAT 592 174320   Obrubník chodníkový ABO 3-10 100x10x30                                                                                  92,000 kus     4,300 395,60 395,60 0,06400 5,88800

32 MAT PC1 15       KARI SIEŤ KH 01                                                                                                         372,000 M2      9,300 3 459,60 3 459,60 0,00850 3,16200

5 - KOMUNIKÁCIE  spolu: 23 338,40 19 483,20 3 855,20 23 338,40 443,82420 0,000

8 - RÚROVÉ VEDENIA

33 MAT 286 110350   Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 315x9,2x5000                                                                    127,600 kus     155,000 19 778,00 19 778,00 0,06080 7,75808

34 MAT 273 223300   Krúžok gumový tesniaci medzi skruže JS 1000                                                                             53,025 kus     24,000 1 272,60 1 272,60 0,00100 0,05303

35 MAT 273 224120   Krúžok gumový tesniaci JS300 370x300x4                                                                                  167,800 kus     8,300 1 392,74 1 392,74 0,00018 0,03020

36 271 87137-3121   Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope 

do 20%  DN 300, tesnenie gum. krúžkami                     

580,000 m       2,500 1 450,00 1 450,00

37 MAT 286 508450   Presuvka kanalizačná PP - šachtová d 315mm                                                                              34,100 kus     35,000 1 193,50 1 193,50 0,00288 0,09821

38 271 87737-3122   Montáž presuviek na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN300                                                                31,000 kus     3,800 117,80 117,80

39 271 89210-1112   Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou                                                                     580,000 m       4,200 2 436,00 2 436,00

40 271 89413-8001   Príplatok za každých ďalších 0,60 m výšky                                                                               3,000 kus     55,000 165,00 165,00 0,03724 0,11172

41 271 89441-1121   Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón B25-B30 na potrubí DN 

300                                                       

15,000 kus     485,000 7 275,00 7 275,00 2,08507 31,27605

42 MAT 592 243500   Skruž šachtová TBS 7-100 29x100x9                                                                                       38,570 kus     55,000 2 121,35 2 121,35 0,20500 7,90685

43 MAT 592 243800   Skruž prechodová TBS 15-100 60x100x9                                                                                    15,225 kus     85,000 1 294,13 1 294,13 0,40000 6,09000

44 271 89910-4111   Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom nad 150 kg                                                                 15,000 kus     25,000 375,00 375,00 0,00702 0,10530

45 MAT 552 421420   Poklop T-600P                                                                                                           15,150 kus     115,000 1 742,25 1 742,25 0,06000 0,90900

46 PC   Domová prípojka s revíznou šachtou - komplet (D+M+ZP) 25,000 súb 860,000 21 500,00 21 500,00

47 MAT PC1 20       VYBURANIE OTVORU A OBETONOVANIE POTRUBIA                                                                                3,000 kus     325,000 975,00 975,00 0,11000 0,33000

8 - RÚROVÉ VEDENIA  spolu: 63 088,37 11 818,80 51 269,57 63 088,37 54,66844 0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

48 221 91972-6114   Dilat. škáry letísk, rezanie cementobet. krytu priečne, pozdl. š.4 

mm, hl. 80 mm                                        

750,000 m       18,000 13 500,00 13 500,00 0,00003 0,02250

49 321 97908-2313   Vodor. doprava sute a vybúraných hmôt po suchu do 1 km                                                                  156,612 t       3,500 548,14 548,14

50 321 97908-2319   Prípl. za ďalší 1 km presunu po suchu                                                                                   1 566,120 t       2,400 3 758,69 3 758,69

51 006 97908-3111   Poplatok za skládku                                                                                                     156,612 t       30,000 4 698,36 4 698,36

52 271 99827-6101   Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.                                                            1 067,599 t       23,000 24 554,78 24 554,78

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu: 47 059,97 47 059,97 0,00 47 059,97 0,02250 0,000

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 202 043,14 146 918,37 55 124,77 202 043,14 1 224,21064 0,000
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MARMI s.r.o. Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu

Za rozpočet celkom 202 043,14 146 918,37 55 124,77 202 043,14 1 224,21064 0,000
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Odberateľ: Spracoval: ING. M. BIZUB                           

Projektant: MARMI s. r. o. JKSO : 

Dodávateľ: 

Stavba :KANALIZÁCIA A ČOV OBCE KRAVANY

Objekt :SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA - STOKY C

MARMI s.r.o. Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1 221 11310-7112   Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, 

do 200 m2                                              

157,000 m2      2,700 423,90 423,90 0,240 37,680

2 221 11310-7142 Odstránenie podkladov alebo krytov asfaltových hr. do 10 cm, do 

200 m2                                              

157,000 m2      4,900 769,30 769,30 0,181 28,417

3 221 11310-8441   Rozrytie podkladov alebo krytov z kameniva bez zhutnenia bez 

živ. spojiva                                               

157,000 m2      0,700 109,90 109,90

4 221 11320-1111   Vytrhanie obrubníkov chodníkových ležatých                                                                              60,000 m       3,000 180,00 180,00 0,230 13,800

5 272 11500-1101   Prevedenie vody potrubím priemer potrubia DN do 100 mm                                                                  50,000 m       9,800 490,00 490,00 0,00648 0,32400

6 272 11510-1201   Čerpanie vody do 10m do 500 l/min                                                                                       336,000 hod     2,400 806,40 806,40

7 272 11510-1301   Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min                                                                         14,000 deň     2,300 32,20 32,20

8 272 11900-1401   Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm                                                               80,000 m       9,000 720,00 720,00 0,00331 0,26480

9 272 11900-1421   Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov                                                                                    100,000 m       7,400 740,00 740,00 0,03318 3,31800

10 001 13220-1203   Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3                                                           2 145,891 m3      4,000 8 583,56 8 583,56

11 001 13220-1209   Príplatok za lepivosť horniny tr.3                                                                                      935,493 m3      0,850 795,17 795,17

001 13230-1202 Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr.4 nad 100 do 1 000 m3                                                           972,420 m3      16,800 16 336,66 16 336,66

001 13230-1209 Príplatok za lepivosť horniny tr.4                                                                                   467,000 m3      1,600 747,20 747,20

12 272 14170-2103   Pretláčanie rúr v hor. tr. 1-4 priem. nad 500 do 800 mm                                                                 15,000 m       575,000 8 625,00 8 625,00 0,00149 0,02235

13 001 15110-1101   Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                                                            4 789,404 m2      3,000 14 368,21 14 368,21 0,00021 1,00577

14 001 15110-1102   Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m                                                            1 475,469 m2      5,700 8 410,17 8 410,17 0,00062 0,91479

15 001 15110-1111   Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                                                           4 789,404 m2      0,700 3 352,58 3 352,58

16 001 15110-1112   Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m                                                           1 475,469 m2      2,700 3 983,77 3 983,77

17 001 16110-1101   Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m                                                                      3 118,311 m3      2,100 6 548,45 6 548,45

18 272 16270-1105   Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4                                                                 861,754 m3      7,500 6 463,16 6 463,16

19 272 16270-1109   Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4                                                           8 617,540 m3      0,550 4 739,65 4 739,65

20 272 16710-1102   Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4                                                                           861,754 m3      1,800 1 551,16 1 551,16

21 272 16710-1152   Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 5-7                                                                            290,500 m3      3,300 958,65 958,65

22 001 17120-1201   Uloženie sypaniny na skládku                                                                                            861,754 m3      0,750 646,32 646,32

23 001 17210-3109   Poplatok za skládku                                                                                                     861,754 m3      30,000 25 852,62 25 852,62

24 001 17410-1101   Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu                                                                    2 256,557 m3      2,800 6 318,36 6 318,36

25 001 17510-1101 Obsyp poptrubia sypaninou z hr.1-4 bez prehodenia sypaniny 861,754 m3      11,000 9 479,29 9 479,29

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: 132 031,68 132 031,68 0,00 132 031,68 85,74671 0,000

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

26 271 45157-2111   Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. 

ťaženého+dodávka                                                     

693,530 m3      45,000 31 208,85 31 208,85 1,89077 1 311,30572

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  spolu: 31 208,85 31 208,85 0,00 31 208,85 1 311,30572 0,000
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MARMI s.r.o. Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu

5 - KOMUNIKÁCIE

27 221 56476-1111   Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 20 cm                                                                    157,000 m2      6,400 1 004,80 1 004,80 0,38625 60,64125
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MARMI s.r.o. Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu

28 221 57715-3313 Betón asfaltový hr. 60 mm 157,000 m2      14,200 2 229,40 2 229,40 0,15385 24,15445

29 221 58112-1111   Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 15 cm                                                                      157,000 m2      15,000 2 355,00 2 355,00 0,35865 56,30805

30 221 59714-1221   Rigol dláždený z lom. kameňa hr. 250 mm, na cem. maltu, škáry z 

cem malty                                               

60,000 m       78,000 4 680,00 4 680,00 1,25549 75,32940

31 MAT 592 174320   Obrubník chodníkový ABO 3-10 100x10x30                                                                                  69,000 kus     4,300 296,70 296,70 0,06400 4,41600

32 MAT PC1 15       KARI SIEŤ KH 01                                                                                                         157,000 M2      9,300 1 460,10 1 460,10 0,00850 1,33450

5 - KOMUNIKÁCIE  spolu: 12 026,00 10 269,20 1 756,80 12 026,00 222,18365 0,000

8 - RÚROVÉ VEDENIA

33 MAT 286 110350   Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 315x9,2x5000                                                                    242,000 kus     155,000 37 510,00 37 510,00 0,06080 14,71360

34 MAT 273 223300   Krúžok gumový tesniaci medzi skruže JS 1000                                                                             102,515 kus     24,000 2 460,36 2 460,36 0,00100 0,10252

35 MAT 273 224120   Krúžok gumový tesniaci JS300 370x300x4                                                                                  303,020 kus     8,300 2 515,07 2 515,07 0,00018 0,05454

36 271 87137-3121   Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope 

do 20%  DN 300, tesnenie gum. krúžkami                     

1 097,000 m       2,500 2 742,50 2 742,50

37 MAT 286 508450   Presuvka kanalizačná PP - šachtová d 315mm                                                                              64,900 kus     35,000 2 271,50 2 271,50 0,00288 0,18691

38 271 87737-3122   Montáž presuviek na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN300                                                                59,000 kus     3,800 224,20 224,20

39 271 89210-1112   Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou                                                                     1 097,000 m       4,200 4 607,40 4 607,40

40 271 89413-8001   Príplatok za každých ďalších 0,60 m výšky                                                                               5,000 kus     55,000 275,00 275,00 0,03724 0,18620

41 271 89441-1121   Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón B25-B30 na potrubí DN 300                                                       29,000 kus     485,000 14 065,00 14 065,00 2,08507 60,46703

42 MAT 592 243500   Skruž šachtová TBS 7-100 29x100x9                                                                                       88,305 kus     55,000 4 856,78 4 856,78 4 856,78 0,20500 18,10253

43 MAT 592 243800   Skruž prechodová TBS 15-100 60x100x9                                                                                    29,435 kus     85,000 2 501,98 2 501,98 0,40000 11,77400

44 271 89910-4111   Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom nad 150 kg                                                                 29,000 kus     25,000 725,00 725,00 0,00702 0,20358

45 MAT 552 421420   Poklop T-600P                                                                                                           29,290 kus     115,000 3 368,35 3 368,35 0,06000 1,75740

46 PC   Domová prípojka s revíznou šachtou - komplet (D+M+ZP) 59,000 súb 860,000 50 740,00 50 740,00

47 MAT PC1 20       VYBURANIE OTVORU A OBETONOVANIE POTRUBIA                                                                                1,000 kus     325,000 325,00 325,00 0,11000 0,11000

8 - RÚROVÉ VEDENIA  spolu: 129 188,14 27 495,88 106 549,04 129 188,14 107,65831 0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

48 221 91972-6114   Dilat. škáry letísk, rezanie cementobet. krytu priečne, pozdl. š.4 

mm, hl. 80 mm                                        

310,000 m       18,000 5 580,00 5 580,00 0,00003 0,00930

49 321 97908-2313   Vodor. doprava sute a vybúraných hmôt po suchu do 1 km                                                                  66,097 t       3,500 231,34 231,34

50 321 97908-2319   Prípl. za ďalší 1 km presunu po suchu                                                                                   660,970 t       2,400 1 586,33 1 586,33

51 006 97908-3111   Poplatok za skládku                                                                                                     66,097 t       30,000 1 982,91 1 982,91

52 271 99827-6101   Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.                                                            1 660,807 t       23,000 38 198,56 38 198,56

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu: 47 579,14 47 579,14 0,00 47 579,14 0,00930 0,000

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 352 033,810 248 584,75 108 305,84 352 033,81 1 726,90369 0,000
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MARMI s.r.o. Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu

PRÁCE A DODÁVKY M

M23 - 157 Montáž potrubia

53 MAT 142 812840   Rúrky oceľ. bezošvé rozširované 11353.1 610x10                                                                          17,250 m       175,000 3 018,75 3 018,75 0,14800 2,55300

54 MAT PC1 050010   UTESNENIE KONCOV CHRÁNIČKY GUMENOU MANŽETOU 

DN600 mm                                                                    

4,000 KS      230,000 920,00 920,00 0,00780 0,03120

M23 - 157 Montáž potrubia  spolu: 3 938,75 0,00 3 938,75 3 938,75 2,58420 0,000

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

55 272 80212-8202   Kĺzne dištančné objímky RACI B50 do chráničky                                                                           24,000 kus     32,000 768,00 768,00

56 272 80231-0630   Montáž chráničiek   630 x  7                                                                                            15,000 m       22,000 330,00 330,00 0,00021 0,00315

57 272 80234-0300   Nasunutie potrubnej sekcie 300 do  chráničky                                                                            15,000 m       78,000 1 170,00 1 170,00 0,02282 0,34230

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody  spolu: 2 268,00 2 268,00 0,00 2 268,00 0,34545 0,000

270 - Montáž potrubia ( M23 okrem plynovodov )

58 270 80701-2191   Montáž potrubia z rúr oceľových hladkých tr. 13-15 priemer 

630mm hr. 10mm                                               

15,000 m       88,000 1 320,00 1 320,00

270 - Montáž potrubia ( M23 okrem plynovodov )  spolu: 1 320,00 1 320,00 0,00 1 320,00 0,00000 0,000

PRÁCE A DODÁVKY M  spolu: 7 526,75 3 588,00 3 938,75 7 526,75 2,92965 0,000

Za rozpočet celkom 359 560,56 252 172,75 112 244,59 359 560,56 1 729,83334 0,000
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Stavba:   Kanalizácia a ČOVobce Kravany, SO 02- Vodovodná prípojka

Dodávateľ: 

Objednávateľ:   obec KRAVANY

Zhotoviteľ:   Spracoval:   

Č.
Kód 

položky
Popis MJ

Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   22 700,43

1 Zemné práce   16 324,76

01 113107112   Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2                                              m2      27,500 2,700 74,250

02 113308441   Rozrytie podkladov alebo krytov z kameniva bez zhutnenia bez živ. spojiva                                               m2      27,500 0,700 19,250

03 115101201   Čerpanie vody do 10m do 500 l/min                                                                                       hod     240,000 2,400 576,000

04 115101301   Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min                                                                         deň     10,000 2,300 23,000

05 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 57,984 15,000 869,760

06 132201209 Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i 

nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3   

m3 57,984 0,700 40,589

07 132301202 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.4 do 100m3   m3 135,296 16,800 2 272,973

08 132301209 Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i 

nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4   

m3 135,296 1,600 216,474

09 133201101 Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3   m3 3,245 35,500 115,198

10 133201109 Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 

3

m3 3,245 5,000 16,225

11 133301101 Výkop šachty zapaženej, hornina 4 do 100 m3   m3 11,357 65,320 741,839

12 133301109 Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 

4

m3 11,357 10,320 117,204

13 151101101 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m   m2 483,200 3,000 1 449,600

14 151101102 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m   m2 28,600 5,700 163,020

15 151101111 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m   m2 483,200 1,800 869,760

16 151101112 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m   m2 28,600 2,300 65,780

17 161101501 Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky   m3 207,882 25,000 5 197,050

18 162401112 Vodorovné premiestnenie výkopku  po nespevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v množstve 

do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m   

m3 16,402 6,500 106,613

19 162701109   Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4                                                           m3      213,226 0,550 117,274

20 166101101 Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4   m3 16,402 4,000 65,608

21 167101101 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3   m3 16,402 6,000 98,412

22 171201201   Uloženie sypaniny na skládku                                                                                            m3      16,402 0,750 12,302

23 172103109   Poplatok za skládku                                                                                                     m3      16,402 30,000 492,060

24 174101101   Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu                                                                    m3      124,960 2,800 349,888

25 175101102 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny   m3 54,440 22,000 1 197,680

26 583310003300 Štrkopiesok frakcia 0-32 mm t 84,556 12,500 1 056,950

4 Vodorovné konštrukcie   628,20

27 451573111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a 

štrkopiesku do 63 mm   

m3 12,080 45,000 543,600

28 452311121 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10   m3 0,720 90,000 64,800

29 452351101 Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a 

drobné objekty   

m2 1,320 15,000 19,800

8 Rúrové vedenie   3 633,57

30 871251122 Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 90 mm   m 151,000 0,530 80,030

31 286130042100 HDPE rúra PE100  90x8,2/100m PN16 (SDR11)  -pre tlakový rozvod pitnej vody 

PIPELIFE   

m 166,100 6,920 1 149,412

32 891241221 Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 80   ks 2,000 15,000 30,000

33 892273111 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125   m 151,000 4,450 671,950

34 892241111 Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80   m 151,000 0,650 98,150
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35 892372111 Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm   ks 2,000 185,000 370,000

36 P02 Dodávka vodovodnej šachty typovej betónovej 1200x900x1800mm   ks 1,000 850,000 850,000

37 893353001 Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty,hranatej, pôdorysnej plochy do 4,2 m2, 

hĺbky do 2,0 m   

ks 1,000 55,000 55,000

38 899713111 Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom 

alebo betónovom   

ks 3,000 7,500 22,500

39 899721111 Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm   m 166,100 1,300 215,930

40 899721131 Označenie vodovodného potrubia výstražnou fóliou   m 151,000 0,600 90,600

99 Presun hmôt HSV   2 113,90

41 998276101 Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v 

otvorenom výkope   

t 84,556 25,000 2 113,900

M Práce a dodávky M  704,57

23-M Montáže potrubia 506,00

42 230200120 Nasunutie sekcie do PE chráničky DN150 m 11,000 35,800 393,800

43 P03 PE-chránička m 11,000 10,200 112,200

46-M Zemné práce pri ext.mont.prácach 198,57

44 460490012 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do

ryhy, šírka 33 cm

m 151,000 0,600 90,600

45 2830002000 Fólia biela v m m 166,100 0,650 107,965

23 405,00



Stavba:   Kanalizácia a ČOVobce Kravany-Doplnok č.1

Dodávateľ: 

Objednávateľ:   obec KRAVANY

Zhotoviteľ:   Spracoval:   

Č. Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková

Cena 

celkom

Hmotnosť 

celkom

Práce a dodávky PSV   1 172,10 0,203

Izolácie tepelné   0,00 0,003

1 Montaž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm   m 0,00 1,60 0,00 0,000

2 izolácia  potrubia- 22/  6"  MIRELON   m 0,00 0,20 0,00 0,000

3 Montaž trubíc MIRELON hr.5 mm, vnút.priemer 35 mm   m 0,00 2,00 0,00 0,000

4 izolácia  potrubia- 35/  9"  MIRELON   m 0,00 0,60 0,00 0,001

5 Montaž trubíc MIRELON hr.10 mm, vnút.priemer 42 mm   m 0,00 2,10 0,00 0,000

6 izolácia  potrubia- 42/  9"  MIRELON   m 0,00 0,70 0,00 0,000

7 Montaž trubíc MIRELON hr.10 mm, vnút.priemer 52 mm   m 0,00 2,30 0,00 0,000

8 izolácia  potrubia- 52/  9"  MIRELON   m 0,00 0,90 0,00 0,000

Zdravotech. vnútorná kanalizácia   0,00 0,036

9 Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 75/3 ležaté zavesené   m 0,00 33,00 0,00 0,001

10 
Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT  110/4, 3 ležaté 

zavesené   
m 0,00 36,00 0,00 0,004

11 
Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT  125/4, 9 ležaté 

zavesené   
m 0,00 44,00 0,00 0,015

12 
Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odpadné zvislé 

(odbočka 45°)   
m 0,00 38,00 0,00 0,008

13 Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 40/3 odpadné prípojné   m 0,00 12,50 0,00 0,001

14 Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 50/3 odpadné prípojné   m 0,00 12,90 0,00 0,001

15 
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

odpadových výpustiek D 40x1, 8   
ks 0,00 3,40 0,00 0,000

16 
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

odpadových výpustiek D 50x1, 8   
ks 0,00 2,70 0,00 0,000

17 
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

odpadových výpustiek D 75x1, 9   
ks 0,00 3,10 0,00 0,000

18 
Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie 

odpadových výpustiek D 110x2, 3   
ks 0,00 3,90 0,00 0,000

19 
Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z 

PVC DN 75   
ks 0,00 8,20 0,00 0,000

### Dodávka podlahového vpustu 310 NPrG- 50/70   ks 0,00 88,00 0,00 0,000

### Dodávka zápachového uzáveru HL.20   ks 0,00 23,20 0,00 0,000

22 
Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10.-68 D 

110/600   
ks 0,00 19,10 0,00 0,005
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Č. Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková

Cena 

celkom

Hmotnosť 

celkom

23 
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou 

do DN 125   
m 0,00 0,75 0,00 0,000

24 
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 

dymom do DN 300   
m 0,00 0,90 0,00 0,000

25 
Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky 

do 6 m   
t 0,00 21,00 0,00 0,000

Zdravotechnika - vnútorný vodovod   0,00 0,096

26 
Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 

004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15   
m 0,00 12,00 0,00 0,007

27 
Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 

004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25   
m 0,00 16,00 0,00 0,041

28 
Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 

004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32   
m 0,00 18,00 0,00 0,012

29 
Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 

004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40   
m 0,00 21,00 0,00 0,009

30 
Potrubie z oceľ. rúrok závit.asfalt. a jutovaných 

bezšvík.bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 40   
m 0,00 18,00 0,00 0,021

31 Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32 a DN 40   m 0,00 2,00 0,00 0,001

32 Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15   ks 0,00 6,80 0,00 0,000

33 Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 20   ks 0,00 6,80 0,00 0,000

34 
Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka 

pre výtokový ventil G 3/4   
ks 0,00 6,10 0,00 0,000

35 

Montáž ventilu výtok., 

plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieh

o PN 0.6, ventilov G 1/2   

ks 0,00 4,00 0,00 0,000

###
Ventil k armaturám pre ústredné vykurovanie výtokový 

odvodný K 270 M 1/4"   
ks 0,00 1,25 0,00 0,000

### Dodávka vytokového ventilu DN20 na hadicu   ks 0,00 17,00 0,00 0,000

38 

Montáž ventilu výtok., 

plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieh

o PN 0.6, ventilov G 3/4   

ks 0,00 5,60 0,00 0,000

39 
Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 

1/2   
ks 0,00 2,60 0,00 0,000

### Dodávka  ventilu pre studenú vodu DN15   ks 0,00 5,20 0,00 0,000

41 Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1   ks 0,00 3,40 0,00 0,000

### Dodávka ventilu pre studenú vodu DN 25   ks 0,00 10,00 0,00 0,000

43 
Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 

6/4   
ks 0,00 5,50 0,00 0,000

### Dodávka ventilu DN 40   ks 0,00 28,00 0,00 0,000

45 
Montáž ventilu priameho, spätného,pod 

omietku,poistného,redukčného,šikmého G 1/2   
ks 0,00 2,60 0,00 0,000

### Dodávka spatného ventilu DN 15   ks 0,00 11,00 0,00 0,000

### Dodávka poistného ventilu DN15   ks 0,00 10,00 0,00 0,000

48 
Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do 

DN 50   
m 0,00 1,50 0,00 0,005

49 
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 

DN 80   
m 0,00 1,00 0,00 0,000

50 
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 

do 6 m   
t 0,00 18,00 0,00 0,000

Zdravotechnika - zariaď. predmety   586,05 0,068

51 
Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným 

odpadom   

súb

.
1,00 35,00 35,00 0,001
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Č. Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková

Cena 

celkom

Hmotnosť 

celkom

###
Klozet kombinovaný stojací ZETA biela, 

obj.č.8253960002411   
ks 1,00 103,00 103,00 0,026

53 
Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej 

armatúry   

súb

.
1,00 26,00 26,00 0,001

### Umývadlo LYRA PLUS-55 biela, obj.č.8143820001041   ks 1,00 52,00 52,00 0,013

55 
Montáž elektrického zásobníka akumulačného stojatého 

do 50 L   

súb

.
1,00 36,00 36,00 0,000

###
Tatramat akumulačný elektrický tlakový ohrievač stojatý 

s objemom  50L.   
ks 1,00 175,00 175,00 0,023

57 Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2   
súb

.
1,00 5,00 5,00 0,000

### Ventil rohový RDL 80 1/2"   ks 1,00 12,50 12,50 0,000

59 Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej   ks 1,00 3,00 3,00 0,000

60 
Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s 

nastaviteľnou výškou sprchy   
ks 1,00 2,65 2,65 0,000

###
Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 

XPS 1/2"x 100 mm   
ks 1,00 88,00 88,00 0,004

62 
Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie 

predmety, umývadlová do D 40   
ks 1,00 2,40 2,40 0,000

###
Uzávierka zápachová-sifón umývadlový HL137/40, biely 

invalidný DN40, kód HL137/40 RAS Bardejov   
ks 1,00 22,00 22,00 0,000

64 Montáž dvierok kovových lakovaných   ks 2,00 0,50 1,00 0,000

### Dodávka dvierok 300/300   ks 1,00 12,50 12,50 0,000

### Dodávka dvierok 150/150   ks 1,00 10,00 10,00 0,000

Celkom   586,05 0,203
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Stavba :Čistiareň odpadových vôd, Kysucký LieskovecKanalizácia a ČOV obce Kravany

Objekt : SO-03 Objekt ČOV - Stavebná elektroinštalácia 

Dodávateľ: 

ROZPOČET  
Por. Popis položky, stavebného dielu, remesla, Merná Množstvo Montáž Montáž Dodávka Dodávka

číslo výkaz-výmer jednotka výmera jedn.cena celkom jedn.cena celkom

1 - Elektroinštalácia

1 Krabica prístrojová KP 68                       ks 1,00 0,30

2 Krabica prístrojová  hlboká                     ks 1,00 0,30

3 Odvíčkovanie a zavíčkovanie krabíc      ks 0,15

4 Kábel CYKY 3A x 1,5                              m 1,00 0,80

5 Kábel CYKY 3C x 1,5                              m 1,00 0,80

6 Kábel CYKY 3C x 2,5                              m 1,00 1,25

7 Kábel CYKY J5 x 2,6 m 1,00 2,20

8 Kábel CYKY J4 x 10 m 1,40 6,30

9 Kábel CYKY J4 x 25 m 2,80 7,70

10 Ukončenie káblov do  4 x10                   ks 4,00

11 Ukončenie vodičov v rozvádz. do 2,5 mm                                               ks 0,80

12 Jednopolový vypínač pod om. radenie 1  IP44 ks 3,20 8,50

13 Jednopolový vypínač pod om. radenie 1  IP54 ks 3,20 8,50

14 Sériový  prep. pod om. Radenie 5  IP54  ks 3,65 8,70

15 Striedavý prep. pod om. radenie 5A, IP54         ks 3,65 9,70

16 Zásuvka 16A,230V pod omietku      ks 3,65 8,50

17 Zásuvka 16A,230V pod omietku  IP54             ks 6,50 9,60

18 Zásuvka 16A,400V pod omietku ks 6,50 9,60

19 Ochranné pospojovanie Cy 16  zel/žlt.      m 1,30 1,50

20 Svietidlo „A“ žiarivkové stropné, 2x36W  IP 20      ks 20,00 44,00

21 Svietidlo „B“ žiarivkové stropné, 2x36W  IP 65 ks 20,00 30,00

22 Svietidlo „C“ žiarivkové nástenné IP 20 ks 13,40 16,00

23
Svietidlo „D“ žiarivkové nástenné s 

pohybovým snímačom IP 23
ks 20,00 250,00

24 Hlavná uzemňovacia zbernica HUZ-Typ  ks 5,00 3,00

25 Skriňa SR2 ks 8,50 585,00

26
Elektromerový rozvádzač RE 2.0 F 402 80A 

Po
ks 8,50 245,00

27 Jednorámik ks 2,20

28 Dvojrámik ks 4,20

29 Trojrámik ks 7,50

30 Podružný materiál                         ks 350,00

SPOLU:
2 - ZEMNE PRÁCE

31 Výkop ryhy 35 x  80 cm                                               m 12,00

32 Osadenie skrine SR2 ks 165,00

33
Zriadenie káblového lôžka so zatehlovaním v 

smere kábla
m 3,20

34 Výstražná fólia PVC š.33cm, červená                                          m 1,20

35 Zásyp  ryhy 35 x  80                                                                      m 1,80

1 - ZEMNE PRÁCE spolu :

3 - ROZVÁDZAČE

Rozvádzač R1                                                               

36
Rozvádzač plastový zapustený s dvierkami 

farba biela, 36 modulová, krytie IP30/20                        
ks 95,00

Náplň:

37 Vypínač I 3P 40 / 40A                    ks 52,00

38 istič C60N  10/1/B-10A                ks 7,00

39 istič C60N  16/1/B-16A                ks 7,00
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Por. Popis položky, stavebného dielu, remesla, Merná Množstvo Montáž Montáž Dodávka Dodávka

číslo výkaz-výmer jednotka výmera jedn.cena celkom jedn.cena celkom

40 istič C60N  16/3/B-16A                ks 22,00

41
Prúdový chránič kombinovaný DPNaVigi 

16/0,03/B/16A
ks 75,00

42 Prúdový chránič  ID 4P 40A/0,03 ks 80,00

43 Zvodič prepätia FLP-275 V S B+C  ks 255,00

44
Spínacie hodiny (Zopnúť každých 30min, na 5 

min.) 
ks 45,00

45 Istič v RM C60N 20/3/B-20A ks 26,00

46 Osadenie rozvádzača R1                              ks 75,00

47 Podružný materiál                          ks 200,00

ROZVÁDZAČ R1.1 spolu :

48 Rozvádzač RM - nešpecifikovaný ks 1,00 75,00 75,00 2 685,00 2 685,00

ROZVÁDZAČE spolu : 75,00 2 685,00

4 - Bleskozvod

49 Zvodové vedenie  FeZn 8 mm                  m 3,00 1,40

50 Zvodové vedenie  FeZn 10 mm                  m 3,00 1,80

51 Uzemňovací pásik FeZn 30x4 mm             m 1,00 2,30

Bleskozvodné svorky

53 SZ - Skušobná                                             ks 4,20 2,60

54 SR 03 – Uzemňovacia svorka                     ks 4,20 2,10

55 SJ 01 – Svorka k zbernej tyči                      ks 4,20 1,80

56 SO – k odkvapovým žľabom                        ks 4,20 0,50

57 OU – Ochranný uholník                               ks 8,40

58 DUz – Držiak OU                                        ks 1,10

59 Zberná tyč JD 15                                         ks 17,00 8,80

60 DJ – Držiak zbernej tyče                             ks 4,30

61 OS 1 – Ochranná strieška horná                ks 2,10

62 OS 4 – Ochranná strieška dolná                 ks 2,10

63 Tyčový zemnič FeZn  Ø28/2000mm            ks 17,00 17,00

64 Podpery vedenia na hrebeň PV14              ks 1,60

65 Podpery vedenia na svahu PV11                ks 1,90

66 Označenie zvodov štitkami                           ks 2,10

67 Podružný materiál                          ks 200,00

4 - Bleskozvod spolu :

5 - ZEMNE PRÁCE - Bleskozvod

26 Výkop ryhy 35 x  70 cm                                               m 4,00

26 Zásyp  ryhy 35 x  70                                                                      m 1,80

5 - ZEMNE PRÁCE - Bleskozvod spolu :

Rozpočet celkom : 75,00 2 685,00

Rozpočet celkom : 2 760,00
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Stavba:   Kanalizácia a ČOVobce Kravany-Doplnok č.1

Dodávateľ: 

Objednávateľ:   obec  KRAVANY

Zhotoviteľ:   Spracoval:   

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotkov

á

Cena celkom
Hmotnos

ť celkom

HSV Práce a dodávky HSV   15 470,501 18,843

1 Zemné práce   7 942,810 0,204

1 
13220120

1
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3   m3 72,800 15,50 1 128,400 0,000

2 
13220120

9

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3   

m3 72,800 0,70 50,960 0,000

3 
13320110

1
Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3   m3 28,000 35,50 994,000 0,000

4 
13320110

9

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet 

zapažených i nezapažených v hornine 3   
m3 28,000 5,00 140,000 0,000

5 
15110110

1

Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné 

vedenie, príložné do 2 m   
m2 210,000 3,00 630,000 0,204

6 
15110111

1

Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 

príložné hĺbky do 2 m   
m2 210,000 1,80 378,000 0,000

7 
16110150

1

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, 

nosením za každé 3 m výšky   
m3 100,800 25,00 2 520,000 0,000

8 
16240110

2

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej 

ceste z  horniny tr.1-4  v množstve do 100 m3 na 

vzdialenosť do 2000 m   

m3 41,211 6,50 267,872 0,000

9 
16610110

1
Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4   m3 41,211 4,00 164,844 0,000

10 
16710110

1

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 

do 100 m3   
m3 41,211 6,00 247,266 0,000

11 
17410100

1

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3   
m3 59,589 3,50 208,562 0,000

12 
17510110

2

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 

s prehodením sypaniny   
m3 19,563 22,00 430,386 0,000

###
predb.cen

a 1
Dodávka piesku pre obsyp potrubia   m3 19,563 40,00 782,520 0,000

4 Vodorovné konštrukcie   632,373 17,013

14 
45157311

1

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm   
m3 7,928 45,00 356,760 14,990

15 
45231112

1

Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope 

tr.C 8/10   
m3 0,640 90,00 57,600 1,478

16 
45235110

1

Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových 

lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty   
m2 3,200 15,00 48,000 0,015

17 
45238611

1

Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 

8/10pod poklopy a mreže, výška do 100 mm   
ks 6,000 14,00 84,000 0,530

###
59224421

20
Vyrovnávací prstenec 63/6   ks 3,000 9,00 27,000 0,000

###
59224421

30
Vyrovnávací prstenec 63/8   ks 2,000 10,00 20,000 0,000

###
59224421

40
Vyrovnávací prstenec 63/10   ks 2,000 11,00 22,000 0,000

8 Rúrové vedenie   6 480,569 1,627

32 
87131312

1

Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC 

tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150   
m 9,000 1,20 10,800 0,000

###
28611017

00

Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 

3.6x1000mm   
ks 9,837 11,00 108,207 0,030

ROZPOČET  

Miesto:  K R A V A N Y
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Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotkov

á

Cena celkom
Hmotnos

ť celkom

34 
87138312

0

Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - 

PVC-U tesniacich gum. krúžkom v sklone do 20 % 

DN 200 mm   

m 3,000 1,50 4,500 0,000

###
28600059

30

PVC rúra 250/3m -korugovaný kanalizačný systém 

SN8  PIPELIFE   
ks 1,093 65,00 71,045 0,023

36 
87138312

1

Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - 

PVC-U tesniacich gum. krúžkom v sklone do 20 % 

DN 300 mm   

m 46,000 2,20 101,200 0,000

###
28600059

70

PVC rúra 300/5m -korugovaný kanalizačný systém 

SN8  PIPELIFE   
ks 10,930 155,00 1 694,150 0,454

38 
89231100

0
Skúška tesnosti kanalizácie D 150   m 17,000 2,20 37,400 0,000

39 
89236100

0
Skúška tesnosti kanalizácie D 250   m 3,000 3,20 9,600 0,000

40 
89237100

0
Skúška tesnosti kanalizácie D 300   m 46,000 4,20 193,200 0,000

21 
89440111

1

Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná 

alebo prechodová skruž TBS   
ks 5,000 22,00 110,000 0,083

###
59224421

90
Skruž rovná 100/25/9 PS TECHNO TIP   ks 1,010 45,00 45,450 0,000

23 
89440301

1

Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný 

akéhokoľvek druhu   
ks 5,000 11,00 55,000 0,175

###
59224421

60
Zákrytová doska 63/17 TECHNO TIP   ks 5,050 185,00 934,250 0,000

###
59224422

80
Šachtová vložka DN 150 pre PVC hladké   ks 2,020 15,00 30,300 0,000

###
59224423

60
Šachtová vložka DN 300 pre PVC korugované   ks 8,080 25,50 206,040 0,000

41 
89442111

1
Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t   ks 5,000 45,00 225,000 0,017

###
predb.cen

a 5

Dodávka kanalizačného typového dna 

1000/600/150   
ks 5,000 378,00 1 890,000 0,000

###
55242151

00
Poklop vstupný-nosnosť 40T D60   ks 5,000 115,00 575,000 0,800

29 
89910411

1

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 

rámu hmotn. nad 150 kg   
ks 5,000 25,00 125,000 0,032

30 
89972113

2

Označenie kanalizačného potrubia hnedou 

výstražnou fóliou   
m 66,000 0,80 52,800 0,013

99 Presun hmôt HSV   433,389 0,000

31 
99827610

1

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z 

plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope   
t 18,843 23,00 433,389 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   329,600 0,080

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod   329,600 0,080

43 
72214021

8

Potrubie z oceľ.rúr závit.asfalt.bezšvík.bežných 11 

353.0, 11 004.0 zvarov. bežných 11 343.0 DN 80   
m 8,000 41,20 329,600 0,080

Celkom   15 800,101 18,923
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Odberateľ: Obec Kravany Spracoval:                                         

Projektant: JKSO : 

Dodávateľ: 

Stavba :Kanalizácia a ČOV obce Kravany,doplnok č.1

Objekt :SO-08 Vyústenie kanalizácie

Časť : Výustný objekt

ROZPOČET  

Por. Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu

číslo výkaz-výmer výmera jednotka cena Spolu

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1 Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3                                    16,921 m3     9,00 152,29

2 Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4                          13,366 m3     1,70 22,72

3 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4                                    3,555 m3     6,10 21,69

4 Uloženie sypaniny na skládku                                                    13,366 m3     0,70 9,36

5 Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu                            3,555 m3     3,30 11,73

6 Úprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhutnením                               25,000 m2     0,40 10,00

1 - ZEMNE PRÁCE spolu : 227,79

2 - ZÁKLADY

7
Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 

0,8                    
25,000 m2     0,30 7,50

8 Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného                                    1,116 m3     45,00 50,22 2,16472

9 Základové pásy z betónu prostého tr. C12/15                                     0,416 m3     105,00 43,68 0,98898

10 Debnenie základových pásov zhotovenie                                           3,120 m2     10,00 31,20 0,00696

11 Debnenie základových pásov odstránenie                                          3,120 m2     2,00 6,24

2 - ZÁKLADY spolu : 146,32 3,16066

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

12
Kompletné konštr. bet. žel. vodost. tr. V 4 T 50 C 25/30 

hr. 150-300 mm         
3,144 m3     185,00 581,64 8,06112

13
Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných 

z bet. vodost., zhotovenie
12,340 m2     45,00 555,30 0,13278

14
Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných 

z bet. vodost., odstráneni
12,340 m2     7,00 86,38

15 Výstuž kompletných konštrukcií z ocele 10 505                                   0,314 t      1 445,00 453,73 0,33061

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : 1 677,05 8,52451

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

16 Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C16/20                              0,474 m3     130,00 61,62 1,14757

17 Debnenie schodísk akýkoľvek sklon                                               4,453 m2     26,00 115,78 0,03073

18 Oddebnenie schodísk akýkoľvek sklon                                             4,453 m2     6,00 26,72

19 Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505)                                0,042 t      1 550,00 65,10 0,04395

20 Osadenie prestupov z oceľ. rúr do 600 mm                                        1,000 kus    38,00 38,00 0,01179

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu : 307,22 1,23403

5 - KOMUNIKÁCIE

21 Podklad z kameniva hrub. drveného 63-125 mm hr. 200 22,680 m2     6,70 151,96 8,76038

22
Dlažba z lomového kameňa hr. do 250 mm do lôžka z 

betónu tr. C 8/10             
22,680 m2     37,00 839,16 13,96408

5 - KOMUNIKÁCIE spolu : 991,12 22,72445

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

23 Presun hmôt nádrže a zásobníky monolit. v. do 25 m                              35,644 t      23,00 819,81

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : 819,81

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : 4 161,83 35,64365

Rozpočet celkom : 4 161,83 35,64365
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Príloha č.2 

Záverečný odpočet čerpania 

Došlo dňa (vyplní Environmentálny fond) 

 

!!! Vypĺňajte len hrubo orámované polia !!! 

Príjemca dotácie  

Číslo rozhodnutia ministra životného 
prostredia Slovenskej republiky 

 

Číslo zmluvy o poskytnutí podpory  
z Environmentálneho fondu formou dotácie 

 

 
 

Číslo účtovného 
dokladu/ faktúry 

Deň 
vystavenia 
účtovného 
dokladu/ 
faktúry 

Suma 
účtovného 
dokladu/ 

faktúry v EUR 

Úhrada z iných 
zdrojov  

Úhrada 
z Environmentálneho 

fondu 

Suma v 
EUR 

Dátum 
uhradenia 

Suma v EUR 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Spolu   x  

 

Čestne vyhlasujem, že finančné prostriedky: 

- z iných zdrojov v sume   .............................................................................................. EUR 

- z dotácie Environmentálneho fondu v sume        ..................................................... EUR 

boli, resp. budú použité na úhradu vyššie uvedených účtovných dokladov/ faktúr od vybraného dodávateľa 

v termíne do 31.10.2022 

Meno a priezvisko, titul štatutárneho orgánu príjemcu dotácie .................................................................................... 

 

Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu príjemcu dotácie.............................................................................................. 

Dátum: ..................................................... 

 

Akceptované bude len kompletne vyplnené tlačivo s príslušnými dokladmi !!!  

www.envirofond.sk 

http://www.envirofond.sk/

