ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej len Obchodny zakonnik) a zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov (dalej len ZVO)

2.1

2.2

3.1

3.2

(dalej v texte len ,,Zmluva®)

Clanok .
ZMLUVNE STRANY

Nazov : Obec Kravany
Sidlo : Kravany 111, 059 18 Kravany
Statutarny organ: Igor Gavalier, starosta obce
ICO: 00326291
DIC: 2020724310
(dalej len “Objednavatel ”)
A
Nazov: RENOVATEEON s.T. 0.
Sidlo: Na hore 1727/4, KoSice - mestska ¢ast Dargovskych

Statutarny organ:

hrdinov 040 22
Aneta Steskova

Zapisanav: Obchodnom registri Mestského sudu Kosice v.¢.: 59401/V
ICO: 55911 501

DIC: 2122148809

IC DPH: SK2122148809

Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.

IBAN:

(dalej len “Zhotovitel”)

Clanok I1.
PREAMBULA

Tato Zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania na predmet zakazky

,» Rekonstrukcia materskej Skoly v obci Kravany

za Ucelom zniZenia energetickych nakladov na jej prevadzku®”.

Vzhladom na charakter financovania realizacie tejto Zmluvy, zmluvné strany vyhlasuju, ze budu
spolocne koordinovat postup a poskytovat si pozadovanu sucinnost pri realizacii Projektu.

Clanok I1.

PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v ramci projektu
financovaného z prostriedkov Envirofondu —Modernizac¢ny fond, z vyzvy: MoF —6/2026. Predmet
Zmluvy je Specifikovany v Prilohe €. 1. a 2. tejto Zmluvy tvoriacej neoddelitelna sucast tejto Zmluvy
(dalej len ,,Dielo”).

Dielo bude realizované v sulade s Prilohou ¢. 1 oceneného vykazu vymer a projektovej
dokumentacie, ktora je sucastou sutaznych podkladov ulozenych v profile verejného obstaravatela.
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3.3

3.4

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

5.1.

5.2
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54

Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre Objedndvatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
Ze sU mu zndme technické a kvalitativne podmienky kjeho realizacii, a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Projektu potrebné.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzajomne spolupracovat pri realizacii
predmetu Zmluvy v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju poskytnut si
vzajomnu sucinnost nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy, riadne a vcas, bez vad a nedostatkov braniacich jeho
riadnemu pouZzivaniu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v stlade s prislusnymi vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskej Unie a slovenskymi
technickymi normami, v stlade s projektovou dokumentaciou a je viazany pripadnymi pokynmi
Objednavatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouzije materidl, o ktorom je v ¢ase jeho pouZitia
zname, 7e je $kodlivy. PouZije materidly, ktoré spliiaju podmienky a poZiadavky uvedené v zékone
¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto
Zmluvy, ako aj so skutocnym stavom lokality, ktorej sa realizacia Diela tyka.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpelenstvo, s odbornou
starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi touto
Zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok V.
CENA, PLNENIE A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela je:

5.1.1 vzmysle § 3 zdkona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov na cene za cely
predmet Zmluvy (cena Diela):

Spolu bez DPH 656,472.26 eur

DPH 23% 150,988.62 eur
Spolu 807,460.88 eur
Slovom osemstosedemtisic StyristoSestdesiat eur a osemdesiatosem centov

Ceny budu vycislené v Eurdch a zaokruhlené na 2 desatinné miesta.

Dan z pridanej hodnoty bude Uc¢tovand Zhotovitelom vo vyske uréenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdanitelného plnenia.

Jednotlivé Casti Ceny za Dielo su uréené v Prilohdch tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvadzaju, Ze Priloha urcujuca Cenu za Dielo je Uplnd a zavazna a k jej zmene moze dojst vylucne
na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vyluéne postupom, ktory je v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani a touto Zmluvou.

Vyssie uvedena Cena za Dielo zahriuje vietky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedlajsich
nakladov na zriadenie a odstrédnenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a
pod.), dopravnych ndkladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania
predpisanych skusok, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych
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5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj ndklady na vodné, stocné, elektrickd energiu
a pod.

Objedndvatel sa zavazuje po dobu platnosti tejto Zmluvy vcas zaplatit Cenu za Dielo, resp. za
jednotlivé ¢asti Diela, ktord je vypocitand v sulade s Prilohami Zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny menit obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako st uvedené v Prilohe
¢. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodavok a prac na zaklade supisu
dodavok a vykonanych prac schvaleného stavebnym dozorom v mesacnych intervaloch. Prva
faktira moéze byt zaplatend po troch mesiacoch od prevzatia staveniska. Zhotovitel zasle
Objednavatelovi dva origindly prislusnej faktiry a zavazuje sa na poziadanie Objednavatela
vystavit v odévodnenych pripadoch dalsie originaly dotknutej faktury.

Faktura je splatna v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zdkonnika v platnom zneni do 60 dni od
jej dorucenia Objednavatelovi, avsak najskor po obdrzani prostriedkov z platobnej jednotky.
Lehota splatnosti zac¢ina plynut diom nasledujidcim po dni, v ktorom bola faktira preukazatelne
dorucend Objedndvatelovi. Cena bude uhradend na uUcet Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto
Zmluvy. Lehota splatnosti faktur bola stanovend primerane k pravam a povinnostiam oboch
zmluvnych strdn a s prihliadnutim na sp6sob financovania predmetu Zmluvy z Envirofondu —
Modernizac¢ny fond, z vyzvy: MoF —6/2026.

Faktura musi obsahovat naleZitosti podla § 74 ods. 1 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridane;j
hodnoty v platnom zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, Ze predloZena faktura bude obsahovat
aj Udaje, ktoré nie su uvedené v zakone o DPH, a to:

a) Cislo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktury,

c) forma Uhrady,

d) oznacenie peniazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtladok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,

f) kod projektu, nazov projektu (ak relevantné)

V pripade, Ze faktura (dariovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo nelplné udaje,
Objednavatel je opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny fakturu
(danovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novld. Po dobu opravy t.j.
prepracovania a doplnenia nespravnej alebo neulplnej faktury nie je Objednavatel v omeskani' s
jej Uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktury zacne plyndt odo dna jej
dorucenia Objedndvatelovi podla ods. 5.10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Prilohou kazdej faktury musi byt:

a) Protokol o prevzati — supis skuto¢ne dodanych prac s uvedenim mnoZstva a cien podla
rozpoctu za fakturované obdobie, s celkovou cenou. Supis bude odsuhlaseny stavebnym
dozorom abude vyhotoveny a predloZeny aj v elektronickej forme vo formate
suboru .xls/xlsx (MS Excel). Za odsuhlaseny supis prac a dodavok sa povazuje taky supis,
ktory je na kaZzdej strane oznaceny peciatkou a podpisom Zhotovitela, stavebného dozoru
a Objednavatela.

b) Fotodokumentdciu o skutocne vykonanych pracach a doddvok v dvoch vyhotoveniach;

c) Cestné vyhldsenie Zhotovitela, ktorym potvrdi Ghradu vietkych splatnych zévazkov voci
kazdému subdoddvatelovi, ktorému Zhotovitel zveril vykonanie niektorej ¢asti diela, resp.
prac a dodavok na diele, ¢i Casti diela, a to za vykonané plnenie, za ktoré vystavuje
zhotovitel' fakturu podla tejto Zmluvy objedndvatelovi. Objedndvatel je oprdavneny
poZadovat preukazanie tvrdeni Zhotovitela uvedenych v ¢estnom prehldseni a to vyzvou
zaslanou Zhotovitelovi v lehote na jej zaplatenie. V pripade, ak sa cestné vyhlasenie
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5.11

5.12

5.13

Zhotovitela ukaze nepravdivym, resp. Zhotovitel jeho znenie nepreukaze, je Objednavatel
opravneny takto vystavenu faktdru neuhradit, a to az do doby preukdzania Uhrady
splatnych zavazkov voci kazdému subdodavatelovi, ktorému Zhotovitel zveril vykonanie
fakturovanej Casti diela, resp. prac a dodavok na diele, i ¢asti diela zo strany zhotovitela.
Postup Objedndvatela v sudlade s tymto bodom Zmluvy zmluvné strany nepovazuju za
porusenie Zmluvy zo strany Objedndvatela ako ani za omeskanie Objednavatela so
splnenim svojho penflazného zavazku podla tejto Zmluvy.

d) V pripade fakturovania poplatkov za uskladnenie odpadu, alebo recyklaciu budu prilohou
faktury aj vazne listky resp. potvrdenie o recykldcii vystavené prevadzkovatelom skladky.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona, vykona bez pisomného prikazu Objedndvatela alebo odchylne
od projektovej dokumentéacie bez pisomného prikazu Objednavatela a dojednanych zmluvnych
podmienok, Objedndvatel neuhradi. Ak Zhotovitel vykond préce bez pisomného prikazu
Objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumentdcie a dojednanych zmluvnych
podmienok na pisomnu vyzvu Objedndvatela ich Zhotovitel na vlastné naklady odstrani. V
pripade, Ze ich na vyzvu Objedndvatela neodstrani, urobi tak Objednavatel na naklady
Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvna cenu Diela a/alebo jeho jednotlivych Casti je mozné
menit po vzajomnej dohode Zmluvnych stran na zaklade Mechanizmu Gpravy jednotkovych cien
v systéme CENEKON v rozsahu jeho nevykonanej ¢asti, pred samotnou realizaciou nevykonane;j
Casti diela nasledovnym sp&sobom:

Mechanizmu Upravy jednotkovych cien

V pripade, ak déjde k rastu cien tovarov, stavebnych materialov a prac (dalej len jednotkovych
cien) oviac ako 5 % oproti Urovni medzi predloZzenim cenovej ponuky a cCasu realizacie
vztahujucej sa k dotknutym nezrealizovanym polozkam zékladného rozpoctu/vykazu vymer.

Zhotovitel predlozi Objedndvatelovi na schvalenie navrh Upravy jednotkovych cien tovarov,
stavebnych materidlov a prac. Uprava jednotkovych cien bude kalkulovana nasledovne:

A) Pre materidly a prace obsiahnuté v databaze CENEKON sa jednotkova cena polozky podla
Prilohy €. 1 tejto Zmluvy vynasobi:
l. Cislom zodpovedajicemu podielu ceny tejto polozky v databize CENEKON aktudlnej
v Case predkladania ndvrhu na Upravu a ceny tejto polozky v databdaze CENEKON
platnej v Case podpisu tejto Zmluvy pokial tento podiel nespada do ciselného
intervalu (0,95;1,05)
Il. 1, pokial podiel podla bodu A ¢ast |. spadd do intervalu (0,95;1,05).

B) Pre materidly a prace ktoré nie su obsiahnuté v databdze CENEKON sa jednotkova cena
polozky upravi na zéklade navrhu Zhotovitela nasledovne:

Zhotovitel predloZi Objednavatelovi aktualnu cenovu ponuku a pévodnu cenovl ponuku
dodavatela tejto polozky. V pripade, Ze podiel cien tychto ponik bude vacsi ako 1,05
Objednavatel mbze pozadovat navysSenie ceny polozky v tomto pomere. Navysenie ceny
podlieha suhlasu Objednavatela. Ak takyto postup nie je mozny alebo takyto postup nie je
pre Zhotovitela akceptovatelny, navySenie ceny bude urlené na zaklade znaleckého
posudku.

Naklady na vypracovanie znaleckého posudku znasa Zhotovitel.

Uprava ceny diela na zaklade Mechanizmu Upravy jednotkovych cien sa vykona dodatkom k
Zmluve, ktory sa tymto zmluvné strany zavazuju podpisat v lehote do 30 dni od dorucenia vyzvy
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

zhotovitela na jeho uzatvorenie spolu s pisomnym oznamenim zhotovitela o Uprave ceny diela.
Zhotovitel' vyhotovi supis stavebnych prac a dodavok zo zakladného rozpoctu neprestavanej
Casti diela po stavebnych objektoch, takto oceneny suUpis bude upraveny na zaklade
Mechanizmu Upravy jednotkovych cien. Pri dodatkoch k Zmluve sa ako priloha dodatku dolozi
supis podla vyssie uvedeného principu.

Clanok VI.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavdzuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy do 180 dni od prevzatia staveniska.
Objednavatel pisomne vyzve zhotovitela k prevzatiu staveniska.

Dodrziavanie terminov podla bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a véasnym
spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim sucinnosti Objednavatela) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na strane
Objednavatela, resp. nie z dovodov vyssej moci, Objednavatel bude Ziadat ndhradu skody, pricom
Zmluva zostdva v platnosti. Objednavatel urci Zhotovitelovi primerany, dodatocny ¢as plnenia
Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi
od Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vy$sej moci (vojna, pandémia, povoden,
zemetrasenie, vybuch, teroristicky Utok a pod.), ktord by mohla ohrozit kvalitu prac alebo
prekdzky, ktoré nastali nezdvisle od jeho vble (napr. v pripade extrémnych poveternostnych
podmienok) a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, ze by
Zhotovitel tuto prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktord by v Case uzavretia Zmluvy
Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je v omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykondvania Diela
zasiahne svojim rozhodnutim orgdn Statnej spravy. Prace je Zhotovitel opravneny prerusit len na
nevyhnutne nutnu dobu. Tieto skutoénosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatela zapisom v
stavebnom denniku.

Primeranu dobu, kedy bola praca Zhotovitelom prerusend z dévodov podla predchadzajiuceho
bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predizenie terminu dokonéenia Diela.
Prerusenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu ozndmit Objednavatelovi
a sUcasne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato
prekazka spbsobila prerusenie plnenia Zmluvnych zdvazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné
strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch dalsej realizacie Zmluvy.
Obdobny ndrok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dévodu na strane
Objedndvatela. Navrh, pripadné Zmluvné Upravy predloZi Zhotovitel najneskor do péat dni, od kedy
odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného alebo
Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitela, nirok na prediZenie terminu
dokoncenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Upravu lehoty plnenia bude uplatfiovat len v pripade, Zze z dovodov
vys$Sie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne Cast Diela dokoncit za dohodnutych
podmienok v Zmluvnejlehote. Zhotovitel sa zavazuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie maximalne
Usilie k dodrzaniu povodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatela Zhotovitela alebo tretej
strany, ktoru pouZil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitela.

Objedndvatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie zhotovenia Diela. Objednavatel
ma pravo vyzvat zhotovitela na prerusenie zhotovenia diela len z dovodov vyssej moci, vykonu
Uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme predchadzania vzniku $kéd na
zdravi a majetku. V pripade prerusenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objedndvatela sa doba
zhotovenia Diela automaticky predlZuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len prace, ktoré zabrania vzniku $kody na doposial
zhotovenom Diele a je povinny Objedndvatela upozornit na vznik hroziacej Skody alebo
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7.1

8.1

8.2

poskodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo za vietky prace
vykonané ku dniu prerusenia zhotovenia Diela v sulade s podmienkami fakturacie a za podmienky,
Ze suU vykonané riadne a vcas.

Clanok VII.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Podla projektovej dokumentacie (Priloha ¢. 2 Zmluvy).

Clanok VIII.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prdva a povinnosti Objednavatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizdciou predmetu Zmluvy a dalej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne zmluvnymi stranami odsuhlasenej
dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

b) Planované kontroly budu vykondvané minimalne jeden krat za 14 dni a pred planovanym
vystavenim faktury zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny dozor Objedndvatela
na zaklade vyzvy niektorej zmluvnej strany, a na zaklade ¢asového planu vopred dohodnutého
Zmluvnymi stranami.

c) Objedndvatel je povinny uhradit cenu dohodnutud v ¢l. V.

d) Kazda zmluvnd strana je povinnd bezodkladne informovat druhd zmluvnd stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej m6ézu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

e) Kazdd zmluvna strana je tieZz povinna informovat druhd zmluvnd stranu s dostato¢nym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Prdva a povinnosti Zhotovitela

a) Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit Cinnost potrebnl na zabezpelenie
predmetu Zmluvy.

b) Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky
a podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe ¢.3 tejto Zmluvy (ak relevantné). Zhotovitel je
opravneny zmenit subdodavatela len s predchadzajicim pisomnym sihlasom Objednévatela.
Ziadost o zmenu subdodévatela pisomne predklada Zhotovitel Objednavatelovi minimélne 5
pracovnych dni pred pldnovanym datumom zmeny subdodavatela. Zhotovitel je v sulade s §
41 ZVO povinny uvadzat aktualne Udaje o svojich subdodavateloch, Udaje o osobach
opravnenych konat za subdoddvatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, Udaje o predmete subdoddvky a podiele subdodavatela na celkovej realizacii
Diela. Tieto informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny
pozadovat od subdodavatelov poskytovanie aktualnych Udajov podla predchadzajucej vety a
je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované Gdaje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel hodla
zmenit subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je povinny spolu so Ziadostou o zmenu
subdodavatela poskytnut Objednavatelovi vsetky Udaje podla tohto odstavca a doklady
preukazujuce splnenie podmienok UGcasti tykajuce sa osobného postavenia nového
subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pdvodného subdoddvatela s
prihliadnutim na rozsah subdodavky.

Zhotovitel je povinny plnit vSetky povinnosti podla zdkona o verejnom obstaravani a inych
sUvisiacich pravnych predpisov (o.i. zdkon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov), najma
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i. prostrednictvom oprdavnenej osoby viest a udrziavat svoj aktudlny zaznam v registri
partnerov verejného sektora,

ii. zabezpecit splnenie povinnosti podla pism. i) u kazdého subdodavatela a
navrhovaného subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim poskytované
plnenia sdvisia s plnenim predmetu tejto Zmluvy,

iii. oznamovat Objednavatelovi aktuadlne Udaje o svojich subdodavateloch, udaje o
osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podla zdkona o verejnom
obstardvani, Udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na plneni
predmetu Zmluvy,

iv. zabezpecit, aby subdodavatelia splfiali podmienky Ucasti tykajice sa osobného
postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od
pévodného subdoddvatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy
subdoddvatel musi byt opravneny doddvat tovar, poskytovat sluzby, resp.
vykondvat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a ich
zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zakaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych
omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykondvali prace podla tejto
Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa povaZzuje za podstatné porusenie Zmluvy;

Zhotovitel je povinny udrZiavat Cistotu na mieste plnenia Zmluvy, pripadne v inych
priestoroch Objednavatela; likvidovat odpady v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi;
Zhotovitel je povinny zabezpecdit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitel je povinny najmenej tri pracovné dni vopred informovat Objedndvatela o tom, Ze
vykonané prace budu zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych
prac, ktoré boli zakryté. Pri porusené tejto povinnosti je povinny umoznit Objedndvatelovi
vykonanie dodatoc¢nej kontroly a znasat naklady s tym spojené;

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zdkonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych cCinnosti a dalSimi
osobitnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri prdci, vratane zabezpecenia informdcii, vzdeldvania a organizdacie prace pre svojich
zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava,

Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
splfaju predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najma na vysledok
posuUdenia ich zdravotnej sposobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikacné predpoklady a
odbornl spo6sobilost podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

Zhotovitel je povinny zabezpecit vykondvanie Cinnosti a plnenie pracovnych povinnosti s
vy$sim rizikom, pri ktorych moéze vzniknut zavazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo
pri ktorych CastejSie vznika poskodenie ich zdravia, s takymi zamestnancami Zhotovitela, ktori
maju platny preukaz, osvedcenie alebo doklad. Zhotovitel je povinny odbornd spbsobilost
potrebnu na vykon prace preukazat prislusnou dokumentaciou;

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné prostriedky, na
ktoré su vykondvané pravidelné kontroly alebo skusky opradvnenou osobou;

Zhotovitel je povinny zabezpedit pInenie opatreni na ochranu pred poZiarmi urcené zdkonom
MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvysenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, ak také ¢innosti vykondva;
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8.3

8.4

8.6

8.7

m) Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Uplnym dokoncenim
a riadnym splnenim vsetkych zavazkov Zhotovitela v stlade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel protokolarne odovzda Dielo Objedndavatelovi
a Objednavatel je povinny ukoncené Dielo prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky,
ktoré by branili jeho riadnemu uzivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v
preberacom protokole Zmluvné strany dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo
nedorobkov, primeranu lehotu na ich odstranenie, ak tdto Zmluva neustanovuje inak.

n) Zhotovitel sa zavazuje odstranit vSetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a naloZit s nim v stlade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu
na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstranovat odpad a
necistotu spésobenu jeho ¢innostou. Pri realizacii prac musi zabezpecit pracovisko tak, aby
nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov. V sulade s planom likvidacie a zhodnotenia
odpadu vznikajuceho pri vystavbe.

Kazdd Zmluvna strana je povinna bezodkladne pisomne informovat druhu Zmluvnu stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvnd strana je tiez povinna informovat druhd Zmluvnu stranu s dostatocnym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Zmluvné strany nie su v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne
pisomne ozndmia druhej strane, alebo su okolnosti vy$sej moci vSeobecne zndme.

Okrem vys$Sie uvedenych povinnosti ma Zhotovitel povinnost poskytndt pind sucinnost
Objedndvatelovi tak, aby Objedndvatel mohol splnit povinnosti, ktoré vyplyvaju
Ziadatelovi/Prijimatelovi, Objedndvatelovi, v suvislosti s principom ,nespdsobovat vyznamnu
Skodu”. Zhotovitel zabezpedi:

a) aby aspon 70 % (hmotnost) zdravotne nezdvadného stavebného a demolacného odpadu (s
vynimkou prirodzene sa vyskytujuceho materidlu uvedeného v kategérii 17 05 04 v
Eurépskom zozname odpadov rozhodnutim 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku
bolo pripravenych na opatovné poutzitie, recyklaciu a dalSie zhodnotenie materidlu a to
vratane ¢innosti spatného zasypdavania, pri ktorych sa vyuZije odpad ako nahrada za iné
materialy, splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel nasledujicimi dokladmi:

e potvrdenim alebo inym dokladom o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z
rekonstrukcie alebo demoldcie spolocnosti opravnenej na nakladanie s odpadmi
obsahujuci Udaje odovzddvajuceho a prijimajuceho, Cislo odpadu, mnozstvo
odpadu, sposob nakladania s odpadom a datum prijatia odpadu;

e informdciou o ndaslednom nakladani sodpadmi, ak nasledovnym drzitelom
odpadov nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo zneSkodniovanie odpadov;

e sumarizaciou Udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacie a
naslednom nakladani s nim preukazujldcou splnenie poziadavky, aby minimalne 70
% hmotnosti takéhoto nie nebezpecného odpadu bolo zhodnocovanych — v
rozsahu Ohldsenia o vzniku odpadov a nakladani s nim.

b) aby pri stavebnych pracach boli prijaté opatrenie na zniZzenie hluku, prachu a emisii
znecistujucich latok v stlade so zakonom ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
spolu s vykonavacou vyhlaskou Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢.
549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotdch hluku,
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8.8

9.1
9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

infrazvuku a vibrdcii a o poZiadavkdch na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v
Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov,

c) najmenej 70 % vSetkych vyrobkov z dreva pouZitych v novej konstrukcii na konstrukcie,
obklady a povrchové Upravy a pouZitych pri renovacii konstrukcii, oplastenia a povrchovych
Uprav bolo recyklovanych / opatovne pouZitych, alebo pochadzali z trvalo udrzatelne
obhospodarovanych lesov, ako su certifikované certifikacnymi auditmi tretich stran
vykonavanymi akreditovanymi certifikaCnymi orgdnmi, napr. Normy FSC/PEFC alebo
ekvivalentné normy, splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel dokladmi o pdvodne
recyklovaného / opatovne pouZitého dreva alebo certifikdtmi pouZitych materidlov alebo
vyrobkov spolu so suhrnnou tabulkou obsahujicou informacie o ndzve, druhu a mnoZstve
materidlu a type dokladu/certifikatu.

Zhotovitel akceptuje systém financovania projektu z Envirofondu — Moderniza¢ny fond, z vyzvy:
MoF — 6/2026. Omeskanie Objedndvatela s Uhradou faktlry, ktoré je spdsobené
administrativnymi procesmi poskytnutia finanéného prispevku na strane poskytovatela
financovania nezaklada Zhotovitelovi narok na Urok z omeskania.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Objedndvatel poveril na Diele vykondvanim funkcie stavebného dozoru: Bc. Frantisek Depta,
Stavebny dozor Objedndvatela bude osobne a systematicky sledovat postup prdc, ich kvalitu a
vykondvat zdpisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym
Objednavatel nepreberd v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zdkon v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Stavebny zdkon“) zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prinalezi
Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za prevedenie
Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: ........coeevveeeennnn.n. , osvedcenie o odbornej sposobilosti pre
¢innost stavbyveduceho ¢.:................... )

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovednd osoba Zhotovitela musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustdle zodpovednu
osobu, ktord zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat Objedndvatela, resp. jeho
zastupcov o vsetkych zmendch, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu
vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celd
dobu plnenia zévazkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zdkon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
stavebného zakona a pokyny stavebného dozoru predloZzené stavebnym dozorom pri preberani
staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je povinny sledovat
obsah dennika a k zédpisom pripdjat svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo dfa zapisu, ak
to vyZzaduje povaha zdznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel povazuje rieSenie
takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto skutocnost v zdzname uviest a bezodkladne o tejto
skutocénosti informovat stavebny dozor, resp. poverent osobu Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat vSetky udaje, ktoré su délezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré
maju vplyv na plnenie zavdzku zo Zmluvy, najma Udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia,
rozsahu a sposobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energetickl siet stavby, popr. Objedndvatela, Udaje o zacati a ukonceni prace ¢i udalosti a
prekazok, vztahujuce sa k stavbe Diela.

Clanok X.
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povaZuje za skonéené po ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukonceni vSetkych Casti Diela, pokial su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu.
Objedndvatel bude Dielo preberat po ukonceni celého diela. Zhotovitel bude informovat pisomne
a zapisom v stavebnom denniku Objedndvatela o pripravenosti ¢asti Diela na jeho odovzdanie
minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnd presny termin
odovzdania Casti Diela.

Objednavatel prevezme dokoncené Dielo v sulade s touto Zmluvou od Zhotovitela pisomnym

protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude

podpisany pisomne poverenymi zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné
poverenia budu prilohou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

10.3.1 Objednavatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentdcie, zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne
sldZilo k uréenému ucelu.

10.3.2  Pripravenost Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objedndvatelovi oznami
v stlade s bodom 10.2. K ozndmeniu Zhotovitel pripoji sipis dokumentacie podla bodu
10.3.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

10.3.3  Zhotovitel je povinny k odovzddvaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vsetky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost Diela najma:

a) Prislusnu kopiu Casti Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skisok — bez zévad,

c) Vysledky merani a skusok platné ku driu odovzdania Diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

e) Osvedcenia o vykonanych skuskach pouZzitych materidlov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali

nepristupnymi,

g) Doklad o sposobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentacia skutocného vyhotovenia Diela nasledovne tlacené vyhotovenie a
jedenkrat v CD/DVD formate,

i) Fotodokumentadcia realizacie stavby Diela.

j) Zhotovitel sa zavazuje predloZit elektronickl verziu podrobného rozpoctu (vo formate
MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdu
odsuhlasent zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie
predmetu Zmluvy.

10.3.4 Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, pripravené na odovzdanie a
prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade moze
Objedndvatel odopriet prevzatie Diela.

10.3.5 Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky, ktoré brania
riadnemu uZivaniu diela, nepovaZuje sa Dielo za riadne vykonané a zdvazok Zhotovitela
sa nepovazuje za riadne a vcéas splneny. Objedndvatel je opravneny takto ponuknuté
Dielo neprevziat.

Za den odovzdania alebo den ukoncenia Uspesného preberania Diela sa rozumie derl podpisu

protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost Zhotovitela za eventualne vady Diela, podliehajice zaruke (¢lanok XI.) nie je

odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zucastni prehliadky dokoncovaného Diela, resp.

jeho casti, pri nej bude posudena jeho kvalita a Uplnost vykonanych préac a vytipované pripadné

vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou. K

takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objedndvatela aspon pat dni vopred pred terminom

odovzdania Diela.

Odovzdanie Diela sa uskutoc¢riuje v mieste jeho zhotovenia.
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10.8

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.
11.5.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10

11.11.

11.12.

11.13.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZzuje za odovzdané driom podpisu preberacieho protokolu
poslednej ¢asti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a. Kompletny stavebny dennik;

b. Iné doklady v kompletnej verzii.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budu poskytnuté v stlade s ustanovenim

¢lanku 1. a budu mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v ¢lanku Ill. tejto Zmluvy v sulade
s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami a eurdpskymi normami,
vztahujlucimi sa na predmet plnenia a na stavebnu ¢ast zhotoveného diela poskytuje zéaruku 60
mesiacov, s vynimkou prac a materidlov, na ktoré bola subdoddvatelmi poskytnuta dlhsia
zarucéna doba.
Plnenie ma vady ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v Zmluve, napr.:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zdkonnika.
Objednavatel je povinny pripadnu reklamaciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej zisteni,
maximalne do patndstich pracovnych dni, Zhotovitel je povinny zacat odstrafiovat vadu do 24
hodin od jej oznamenia a odstranit ju najneskdr do 48 hodin od jej telefonického nahlasenia. V
pripade zdvaznej reklamacie ktorej rieSenie si vyZaduje viac ¢asu Zmluvné strany spiSu do troch
pracovnych dni zapis, ktory uréi podmienky rieSenia reklamacie a ktory obe strany na znak
suhlasu podpisu. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia, ktoru
Objednavatel zasle Zhotovitelovi e-mailom a zaroven doplni do 3 pracovnych dni doporucenou
listovou zasielkou, pricom za den nahldsenia problému — reklamacie e-mailom pre pocitanie a
dodrzanie lehot sa povazuje den odoslania e-mailu Objednavatefom Zhotovitelovi.
Zarucna doba zacina plynut driom nasledujidcim po dni odovzdania kompletného Diela bez vad,
t. j. diiom podpisu preberacieho protokolu poslednej casti Diela, resp. dnom podpisu
posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela,
resp. jeho Casti. Plynutie zarucnej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava Objedndvatela na
odstranenie vad dorucenim reklamacie.
Uvedenie vad Diela v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za konec¢nu
moznost reklamdcie zjavnych vad zo strany Objedndvatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za
prehliadku diela Objedndvatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zdkonnika.
Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma pravo ich
odstranit na naklady Zhotovitela.
Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuskam,
musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.
Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela
zistené pocas zarucnej doby odstranovat.
Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby odstranit vsetky
vady a nedostatky Diela, vzajomne odsuhlasené, na svoju zodpovednost a naklady, bez ohladu
¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montadzou alebo pouZzitim nevhodného
materidlu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.
Zhotovitel preberd zavazok odstranenia vsetkych vzajomne odsuhlasenych vad v zaru¢nej dobe
a sucasne sa zavazuje, Ze v priebehu vykonavania réznych prac, slvisiacich s touto Zmluvou,
bude realizovat opatrenia zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych préc, alebo poskodeni
uz zrealizovanych préc a to pocinajuc kontrolou dodavanych materidlov a vyrobkov a ich atestov,
kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratene prac a ¢innosti svojich pripadnych
subdodavatelov.
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11.14.

11.15.

11.16.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

Zaruéna lehota na reklamované Dielo sa predlZzuje o dobu od dna uplatnenia oprdavnenej
reklamacie do dia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zdruc¢nej doby t.j. v poslednom mesiaci trvania zaru¢nej doby, bude na zaklade
vyzvy Zhotovitela za pritomnosti Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov
vykonané vyhodnotenie doterajSej prevadzky a zisteni, i boli odstrdnené doteraz reklamované
vady.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel povinny odovzdat Objedndvatelovi
pokyny k uZivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych c¢asti. Pokial takéto pokyny
nebudy Objednavatelovi odovzdané, nemoze Zhotovitel pri reklamacidch odmietnut vadu s
tym, Ze vada vznikla nedostatocnou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

Clanok Xll.
ZODPOVEDNOST ZA $KODU

Zhotovitel zodpoveda za vietky Skody, ktoré vzniknd Objedndvatelovi v dosledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze si je vedomy financovania realizdcie Diela z Envirofondu — Modernizac¢ny fond, z
vyzvy: MoF — 6/2026 a vyhlasuje, Ze berie na vedomie moznu vysku skody, ktord moze
Objednavatelovi spbsobit porusenim svojich povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze odskodni Objednavatela v suvislosti s akoukolvek Skodou, ktord bola
Objednavatelovi spdsobend v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane nahrady
akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia Zhotovitela
Objednavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek Zmluvnej
strane, ma druha strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.

Clanok XIll.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zdvdzkov Zhotovitela je Objedndvatel
opravneny uplatnit si nizsie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny tieto
pokuty Objedndvatelovi uhradit:

e Za nedodrzanie terminu dokoncenia Diela, zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej
Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania.

e Za omeskanie s odstrdnenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a
preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zarucnej
dobe sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 1000,00 € za kazdy den
omeskania Zhotovitela az do doby ich skuto¢ného odstranenia.

e 7anezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprdv (vratane zarucnych) v termine podla
harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy
zaCaty kalendarny den omeskania.

e V pripade zistenia pozitia .alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zdkazu fajcit v Objektoch Objedndvatela, podla
bodu 8.2 pismeno d) tejto Zmluvy, u pracovnikov Zhotovitela, zmluvnu pokutu vo vyske
1000,00 € za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie. Tymto nezanikd narok
Objedndvatela na odstupenie od Zmluvy.

e V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktord nie je urcena
individualna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnd pokutu vo vyske 200,00€ za kazdé
jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

e V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucej sa zmeny subdodavatelov (bod
8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porusenie povaZuje za podstatné
porusenie Zmluvy a Objedndvatel ma pravo:

- odstupit od Zmluvy
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13.2.
13.3.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

- ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej hodnoty diela za kazdé
porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvna pokutu alebo na nahradu Skody.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatela na nahradu Skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov alebo
pripadné odstupenie od Zmluvy. Objedndvatel je opravneny domahat sa nahrady Skody
presahujucej zmluvnu pokutu.

CLANOK XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budl uvedené
v liste, podpisanom opravnenym zadstupcom zmluvnej strany, ktord oznadmenie odosiela, alebo
faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky ozndmenia budu
zasielané doporucenym listom s dorucenkou, resp. dorucené inym preukaznym spésobom, na
adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na niZsie uvedené zodpovedné osoby:
za Zhotovitela:
a) pre riesenie zmluvnych a obchodnych zélezitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Aneta Steskovd, Konatelka
Tel: +421 _ Email: info@renvateeon.sk
b) Za technické riesenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Aneta Steskova, Konatelka
Tel: +421
Email: info@renvateeon.sk

za Objednavatela:
a) pre riesenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Igor Gavalier, starosta obce
Tel: +421 _
Email: starosta@obeckravany.sk
b) Za technické riesenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Bc. FrantiSek Depta, stavebny dozor

tel: +421 [

Email: fero@tatra-metal.sk

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky skutoc¢nosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzdjom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo podfa § 17
Obchodného zakonnika.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie
sa Zmluvné strany zavdzuju prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a
dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v suvislosti s plnenim
zavazkov podla Zmluvy alebo v sUvislosti s flou nevyriesia, Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia,
Ze vsetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie,
budu riesené na miestne a vecne prislusnom sude Slovenskej republiky podla pravneho
poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktord nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak
nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky
odvrétila alebo prekonala, a dalej Ze by v ¢ase vzniku zavazku tuto prekazku predvidala. U¢inky
vylucujuce zodpovednost su obmedzené iba na dobu dokial trvad prekazka, s ktorou su tieto
ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktorad nastala az v ¢ase, ked'
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14.5.

14.6.

14.7.

15.1
15.2

15.3

154

155

bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych
pomerov.

Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je mozné realizovat v sulade s §18 ZVO. Akékolvek zmeny alebo
doplnenia tejto Zmluvy moZno uskutocnit len pisomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve,
podpisanymi opravnenymi zastupcami zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie Zmluvy
neplatné.

Tato Zmluva podlieha podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Poskytovatel berie na vedomie povinnost Objednavatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktur vyplyvajucich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dava suhlas na zverejnenie
tejto Zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP na financovanie predmetu zakazky a to opravnenymi osobami na
vykon tejto kontroly/auditu a poskytnuit im vsetku potrebnu stcinnost.

Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukoncenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych stran.
Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstdpenim od Zmluvy, a to z dovodov uvedenych
v Obchodnom zakonniku a dévodov uvedenych v tejto Zmluve. V pripade akéhokolvek sp6sobu
skoncenia zmluvného vztahu medzi Objedndavatelom a Zhotovitelom, Objednavatel vysporiada
pohladavky Zhotovitela podla bodu 15.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

0d Zmluvy mdze ktorakolvek zo Zmluvnych stran odstupit v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy. Objednavatel si takisto vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy v
pripade, kedy nebola poskytnutd dotdcia na predmet plnenia a finanéné moznosti
objednavatela neumoznuju financovanie vydavkov spojenych s plnenim tejto zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:

a) preukdzané porudenie pravnych predpisov SR a EU v rdmci realizicie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran;

b) opakované porusenie zavazkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

c) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objedndvatela;

d) vyhldsenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo Objednavatelsa,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do
likvidacie;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urcuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti Zhotovitefom v omeskani v zmysle bodu 6.1
Zmluvy o viac ako 7 dni,

g) neposkytnutie vykonovej zaruky podla bodu 5.2 tejto Zmluvy,

h) porusenie bodu 8.2. ¢) Zmluvy,

i) iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend od Zmluvy odstupit bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktord je v omeskani, nesplini
svoju povinnost aniv dodatoc¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat za nepodstatné
porusenie Zmluvy.
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15.6

15.7

15.8

16.1

16.2

16.4

16.5

16.6

Odstupenie od Zmluvy je Gcinné diiom dorucenia pisomného ozndmenia o odstlpeni od Zmluvy

druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na

ndhradu Skody, narokov na zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.

opomenutia Zmluvnej strany pred ucinnostou odstlpenia od Zmluvy, resp. po ucinnosti pokial

ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objedndvatela a

narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady

tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstUpenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy:

a) cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objedndvatelom zostava
vlastnictvom Objednavatela,

b) Objedndvatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objedndvatelom do dnia
nadobudnutia Ucinnosti odstlupenia od Zmluvy,

c) Zhotovitel vystavi vydctovaciu fakturu do 21 dni od nadobudnutia Uc¢innosti odstUpenia od
Zmluvy. Pre splatnost faktdry sa primerane uplatnia ustanovenia Cl. V. tejto Zmluvy.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale flou vyslovne neupravené
sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tdto Zmluva nadobuda platnost podpisanim Zmluvy oboma
zmluvnymi stranami a Uc¢innost dfiom nasledujidcim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri
zmluv Slovenskej republiky. Tato rémcova dohoda sa povinne zverejiiuje v stlade so zdkonom €.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(zdkon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov. Zmluvné strany berud na vedomie a
suhlasia, Ze tato ramcova dohoda bude zverejnend v Centralnom registri zmllv Slovenskej
republiky. Dalej sthlasia, Ze jej zverejnenim nebude poruené ani ohrozené obchodné tajomstvo
ani porusené zverejnenie dovernych informacii. 16.3  Neoddelitelnd sucast tejto Zmluvy
tvoria Prilohy

Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer

Priloha ¢. 2 — Projektova dokumentacia

Priloha ¢. 3 — Casovy plan vystavby diela (harmonogram)
Priloha ¢. 4 — Zoznam subdoddvatelov

Zmluva je vyhotovenad v Styroch rovnopisoch, z toho dostane dva Objednavatel a dva Zhotovitel.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo nedcinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostdvaju platné a ucinné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavazuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit neplatné alebo neucinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo Uc¢innym znenim, ktoré ¢o najlepsie zodpoveda
pévodne zamyslanému Ucelu ustanovenia neplatného alebo neucinného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajuca pravna Uprava vseobecne zavdznych prdavnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dbsledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné, urcité
a zrozumitelné. Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali.
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........................... ,dha V Kosiciach, dna 28. 08. 2026

Objednavatel Zhotovitel
Ing. Igor Gavalier Aneta Steskova

starosta obce konatel
Podpis a peciatka Podpis a peciatka
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Zoznam subdodavatelov

Nazov: RENOVATEEON s. r. 0.
Sidlo: Na hore 1727/4, Kosice- mestska ¢ast Dargovskych hrdinov 040 22
ICO: 55911 501

Zhotovitel vyberie z moZnosti a) alebo b), nehodiace sa preciarkne alebo vymaze
a)

tymto vyhlasuje, Ze predmet zakazky/Zmluvy o dielo ,Rekonstrukcia materskej Skoly v obci Kravany za
Ucelom zniZenia energetickych nakladov na jej prevadzku” doda objednévatelovi bez subdodavatelov.

b)
Udaje o osobe opravnene;j .
) ' ) / ) ) Podiel na
p. Nazov firmy a sidlo konat za subdodavatela Predmety "
N celkovom
g subdodavatela, ICO (meno a priezvisko, adresa | subdodévok

objeme (%
pobytu, datum narodenia) : (%)

V Kosiciach, dna 28. 08. 2026

Aneta Steskova
konatel
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